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EDITAL DE LICITAGCAO

I. REGENCIA LEGAL
Lei Federal n°14.133/2021, Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 e alteracdes posteriores.

Il. ORGAOS INTERESSADOS/ORGAO FISCALIZADOR
Secretaria Municipal de Infraestrutura.

IIl. MODALIDADE IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO

Concorrencia Publica n° 018/2024 N° 1356/2024 de 26 de julho de 2024

V. TIPO DE LICITACAO e REGIME DE VI. MODO DISPUTA/

EXECUCAO ( )Aberto ( X ) Aberto e Fechado ( ) Fechado e Aberto]
Menor Preco / Empreitada por Preco Unitario

VII. INVERSAO DE FASE VIIl. ORCAMENTO SIGILOSO

() SIM ( X ) NAO () SIM (X )NAO

IX. CRITERIO DE ADJUDICAGAO X. VALOR DO EDITAL

Menor Preco Global Gratuito

Xl. OBJETO

Constitui objeto desta licitacdo a Contratacdo de empresa especializada, na execucéo de servigo de
obra de Pavimentacéo do acesso do bairro de Areia Branca — 1° trecho, no municipio de Nazaré/BA, conforme
condicdes, guantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Xll. DATA, HORARIO E LOCAL PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS
RELATIVOS A Habilitacdo

INICIO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

DATA:02/08/2024 HORARIO: 17H00min (Horario de Brasilia/DF)

FIM RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

DATA: 20/08/2024, HORARIO: 08h00min (Horério de Brasilia/DF)

INICIO DA DISPUTA

Data 20/08/2024, Horario: 09h00Omin (Horario de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: www.https://blicompras.com

Local para Pesquisa do Edital e Anexos: http://pmnazare.transparenciacficialba.com.br/diariooficial
(Acesso a Informacéo) https://pncp.gov.br

Xlll. DOTACAO ORCAMENTARIA

RECURSOS ORCAMENTARIOS

Orgéo/ Unidade: 20901

Atividade: 1109

Elemento de Despesa: 44905100

Fonte: 7540000
XIV. PRAZO DE VIGENCIA DO] XV.VALORESTIMADO DA CONTRATAQAO
CONTRATO R$ 540.891,46 (quarenta mil oitocentos e noventa e um mil
12 (doze) meses e guarenta e seis centavos).

XVI. LOCAL, HORARIO E MEIO DE COMUNICAGCAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE
EDITAL

As informacdes e esclarecimentos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto desta licitacao
serdo prestados pela Agente de Contratacdo e sua equipe de apoio ate 03 (tres) dias uteis antes
da data marcada para abertura da sessao atraves do www.https://blicompras.com ou pelo
e-mail:licitanazareba@gmail.com

AGENTE DE CONTRATACAO

Maiane Almeida Caldas Barreto
DECRETO N° 005, publicado no Diario Oficial do Municipio em DE 09 DE JANEIRO DE 2024
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A Agente de Contratacdo designada pelo Decreto n° 005/2024, leva ao conhecimento dos
interessados que, na forma da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, realizara licitagdo na modalidade
de Concorrenda Publica Eletronica, do tipo "Menor Preco Global", sob o regime de empreitada por
Preco Unitario para a execucao de obras/servicos, descritos neste instrumento de projeto basico
mediante as condi¢cBes estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

1. A solicitacdo de esclarecimento de duvidas a respeito de condi¢cdes deste Edital e de outros
assuntos relacionados a presente licitagcdo devera ser efetuada pelas empresas interessadas em
participar do certame ate o 3° (terceiro) dia util que anteceder a data de abertura da sessao
Publica, estabelecida no preambulo deste Instrumento convocatério atraves do
www.https://blicompras.com ou pelo e-mail: licitanazareba@gmail.com

2.0 esdarecimento de duvidas a respeito de condicbes deste Edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitacao serdo divulgados mediante Publicacao na web, no endereco:

www.https://blicompras.com https://http://pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diarioficial cabendo as
licitantes o0 onus de acessa-los para a obtencao das informacdes prestadas pela Agente de
Contratacao.

. DESCRIGCAO DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tern como objeto 1.1. Contratacdo de empresa especializada, na execucdo de
servico de obra de Pavimentacdo do acesso do bairro de Areia Branca — 1° trecho, no municipio de
Nazaré/BA, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos.

1.2. Consideram-se como obra constantes nas Especificacbes Técnicas - Anexo Il, parte
integrante deste Edital.
O local dareferida obra/servico situa-se na localidade da Areia Branca deste municipio.

. DO CREDENCIAMENTO

2.1. 0 Credendamento e o nivel basico do registro cadastral no www.https://blicompras.com que
permite a PARTICIPACAO dos interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em
sua FORMA ELETRONICA.

2.2. 0 cadastro devera ser feito no sitio www.https://bllcompras.com;

2.3.0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizag:ao das
transacgdes inerentes a esta licitacao.

2.4.0 licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
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nome, assume como fumes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgédo ou entidade promotora da licitagcdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no
www.https://bllcompras.com e mante-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique
incorregéo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.6. A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momenta
da habilitag&o.

. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderao participar desta Concorrencia interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no
www.https://bllcompras.com.

3.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades coperativas mencionadas no artigo 34 da Lein®
11.488/2007, para o microempreendedor individual- MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123/2006 e no artigo 4° da Lein®14.133/ 2021.

Nao poderao participar desta licitacdo os interessados:

3.3.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacéo vigente;

Que nao atendam as condi¢cdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.3.3. Estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

Que se enquadrem nas vedacdes previstas nos artigos 9° e 14 da Lein®14.133/2021;

3.3.5 Que estejam sob falencia, concurso de credores, ou em processo de dissolugdo ou
liguidacgao;

3.3.5. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condi¢cdes (Acddao n° 746/2014-TCU-Plenario).

3.3.6. Cooperativas tendo em vista que gestado operacional do servico ndo pode ser executada de forma
compartilhada ou em rodizio, pelos proprios cooperados.

3.4. A pessoa juridica podera participar da licitacdo em consdércio, observadas as regras do
art.15 da Lein® 14.133/2021.

3.5. Como condi¢des para participacdo na concorrencia, a licitante assinalara "sim" ou "nao"
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em campo préprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaracdes:

Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°123/2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que
nao celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores extrapolam a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

3.5.2. Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de peqgueno porte,
a assinalacdo do campo "nao" impedira 0 prosseguimento no certame;

Nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo "nao" apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porteo.

Que esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no Edital e seus anexos;

3.5.5. Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigencias editalicias;

3.5.6. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores;

3.5.7. Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdes de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal de 1998;

Que a proposta foi elaborada de forma independente;

3.5.9. Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forg:ado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicdo Federal;

3.5.10. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiencia ou
para reabilitado da Previdencia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacéo, conforme disposto no art. 93da Lein® 8.213/1991.

3.6. A declaracéao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢cbes sujeitara o licitante as
sancdes previstas em lei e neste Edital.

3.7. E Vedado a participacdo para aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

. DO PROCEDIMENTO

DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1.1. Apo6s a divulgacdo do Edital no endereco eletronico www.https://blicompras.com e ate a

data e hora marcadas para abertura da sessao, os licitantes deverao encaminhar proposta com
a descricdo do objeto ofertado e preco e os documentos de habilitacdo, exdusivamente por meio
do sistema eletronico no endereco acima, quando, entao, encerrar-se-a automaticamente a fase
de recebimento de propostas.
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4.1.2. A licitante devera elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de
sua exdusiva responsabilidade o levantamento de custos necessarios para o cumprimento total
das obrigacdes necessarias para a execucdo do objeto desta licitacao.

4.1.3. Ate o horario final de recebimento das propostas, os licitantes poderao retirar ou
substituir as propostas apresentadas.

0 licitante devera enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil.

4.1.5. Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e,
havendo divergencia entre as condi¢des da proposta e as dausulas deste Edital, incluindo seus
anexos, prevalecerao as ultimas.

4.1.6. Nos valores propostos estarao inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na contratagao.

4.1.7. 0 prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

4.1.8 0 licitante, ao enviar sua proposta, devera preencher, em campo préprio do sistema
eletronico, as seguintes Declara¢fes online:

4.1.8.1. Declaracdo de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n° 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49, quando for o caso;

4.1.8.1.1. A indicacdo do campo "nao" apenas produzira o efeito de a licitante nao ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que seja
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

4.1.9. Dedaracao de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta
esta em conformidade com as exigencias do Edital.

4.1.10. As declaragdes exigidas neste edital e nao disponibilizadas diretamente no sistema
deverao ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de Precos e/ ou com o0s
documentos de habilitagao.

4.1.11. Declarac0Oes falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e proposta,
sujeitarao aa licitante as sancoes previstas no art. 156 da Lei 14.133/2021, constantes tam.hem
neste edital.
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DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

4.2.1. A abertura da sessao Publica desta Concorrencia PuUblica, conduzida pela Agente de
Contratacdo, ocorrera na data e na hora indicadas no preambulo deste Edital, no sitio
www.https://blicompras.com.

4.2.2. Durante a sessao Publica, a comunicacao entre a Agente de Contratacao e as licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletronico.

4.2.3. Cabe a licitante acompanhar as operac¢6es no sistema eletronico durante a sessao Publica
da Concorrencia Publica, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de neg6cios
diante da inobservancia de qualguer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
A sessao Publica podera ser reaberta:

4.3.1. Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, nao assinar o contrato
ou nao retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitacao do Preco;
e

4.3.2. Nas hip6teses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a
realizacdo da sessao Publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao Publica.

4.3.3. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

4.3.4.0 licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de dassificac:ao, e observadas as regras

de desempate da Sessdo DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE", sera convocado tendo por
base o préprio preco que ofereceu na sessao de lances;

435.0 direito de preferencia previsto na Sessdo DO DIREITO DE PREFERENCIA DAS
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS" devera ser
recalculado levando-se em consideracao o lance apresentado pelo licitante subsequente;

4.3.6. Existindo ME/EPP ou equarado dentro do novo criteria de preferencia, prosseguir-se-

a, normalmente, nos termos da Sessao DO DIREITO DE PREFERENCIA DAS MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTEE EQUIPARADOS";

4.3.7. Finalizado o procedimento previsto na Sessédo "DO DIREITO DE PREFERENCIA DAS
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS", ou inexistindo
direito de preferencia de ME/EPP ou equiparado, sera realizada a negociag:ao prevista na Sessdo
"DA NEGOCIACAO"

As MEs e EPP s6 se beneficiardo dos privilégios da LC 123 se a soma dos contratos eventualmente
firmados com a Administragdo Publica no ano-calendario da licitacdo n&o ultrapassar o valor maximo de
enquadramento da empresa de pequeno porte, devendo ser apresentada declsracéo nesse sentido, em
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conformiudade modelo anexo.

4.3.9. Dedarado o vencedor, o procedimento devera ser registrado em ata e abrir-se-a novo

prazo recursal, nos termos da Sessdo DOS RECURSOS", prosseguindo-se, normalmente, com
as demais fases previstas neste Edital.

4.3.10. A convocacdo podera ser por meio do "chat" ou e-mail de acordo com a fase do
procedimento licitatério.

4.3.11. A convocagdo feita pore-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no Cadastro de
Fornecedores, sendo da responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atuahzados.

DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

4.4.1. Aberta a sessao, a Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas e
desdassificara aquelas que nao estejam em conformidade com o0s requisitos estabelecidos no
edital.

4.4.2. A desclassificacdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

4.4.3. 0 sistema ordenara, automaticamente, as propostas dassificadas pela Agente de
Contratacéo, sendo que somente estas participarao da fase de lance.

DA FORMULACAO DE LANCES

4.5.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas dassificadas poderao encaminhar
lances exdusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do
recebimento e respectivo horario de registro e valor.

4.5.2. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, nao sendo aceitos dois ou mais lances
de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo
sistema.

4.5.3.0 licitante somente podera oferecer valor inferior ou maim percentual de desconto ao
ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo
minimo de diferern;:a de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacéo
aoslances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

4.5.4. Durante o transcurso da sessao, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identifica\ao do ofertante.

4.5.5. Os lances apresentados serdo de exclusiva e total responsabilidade do licitante, nao
Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteracao.

DO MODO DE DISPUTA
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4.6.1. Sera adotado para o envio de lances na Concorrencia Publica Eletronica o modo de
disputa aberto e fechado, em que os licitantes apresentarao lances Publicos e sucessivos,
com lance final e fechado, a etapa de envio de lances da sessao Publica tera duracdo de
quinze minutos.

4.6.2. Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhara o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de ate dez minutos, aleatoriamente determinado,
a recepcdo de lances sera automaticamente encerrada.

4.6.3. Encerrado o prazo de dez minutos, o sistema abrira a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores ate 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em ate cinco minutos, que sera
sigiloso ate o encerramento deste prazo.

4.6.4. Na ausencia de, no minimo, tres ofertas nas condi\oes de que trata este item, os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, ate 0 maximo de tres, poderao
oferecer um lance final e fechado em ate cinco minutos, que sera sigiloso ate o encerramento do
prazo.

4.6.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos 4.6.2 e 4.6.3, 0 sistema ordenara os lances
em ordem crescente de vantajosidade.

4.6.6. Na ausencia de lance finale fechado classificado, havera o reinicio da etapa fechada
para que os demais licitantes, ate o maximo de tres, na ordem de classificagdo, possam
ofertar um lance final e fechado em ate cinco minutos, que sera sigiloso ate o encerramento
deste prazo, observado, apds esta etapa, a ordem crescente de vantajosidade.

4.6.7. Na hipétese de nao haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda
as exigencias para habilitacdo, a Agente de Contratacdo podera, mediante justificativa, admitir o
reinicio da etapa fechada.

DA DESCONEXAO DA AGENTE DE CONTRATACAO

4.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverao ser
desconsiderados pela Agente de Contratacdo, devendo a ocorrencia ser comunicada
imediatamente ao provedor do sistema eletronico www.https://blicompras.com

4.7.2. Na hipotese do subitem anterior, a ocorrencia sera registrada em campo proéprio do
sistema.

4.7.3. No caso de desconexao com a Agente de Contratacao, no decorrer da etapa competitiva
da Concorrencia Publica, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para
a recepcéo dos lances.

4.7.4. Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao sera
suspensa e tera reinicio somente apds comunicacdo expressa da Agente de Contratacao aos
participantes do certame Publicadawww.https://blicompras.com, quando
serdo divulgadas data e hora para a sua reabertura.

DO DIREITO DE PREFERENCIA DAS MF/EPP E EQUIPARADOS
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4.8.1. Todos os licitantes deverao permanecer conectados ate que a Agente de Contratacdo
possa verilicar a ocorrencia de um possivel empate, pois, caso aconte\a, serdo tomadas
as seguintes providencias:

4.8.1.1. A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classilicado devera ser
convocado, apo6s o termino dos lances, para apresentar nova proposta de pre\o inferior aquela
considerada vencedora do certame em ate 05 (cinco) minutos da convoca\ao, sob pena de
preclusao (Art. 45, inciso | ¢/ ¢ § 3°, da LC n°123/06);

4.8.1.2. A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta
de pre\o inferior aquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo habil, e
atenda as demais exigencias previstas neste Edital, tera adjudicado em seu favor o objeto licitado
(Art. 45, 1, da LC n° 123/06).

4.8.1.3. Nao ocorrendo contratacdo de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior,
serdo convocadas as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados na ordem
dassificat6ria para o exercicio do direito de ofertar proposta de pre\o inferior aquela considerada
vencedora do certame (Art. 45, Il, da LC n°® 123/06).

4.8.1.4. Entende-se por empate aquelas situa\6es em que as propostas apresentadas
pelas ME/EPP e equiparados sejam iguais ou ate 5% (cinco por cento) superiores ao lance
mais vantajoso (Art. 44, 881° e 2°, da LC n°123/06).

4.8.1.5.0 criteria de empate (5%) devera ser aferido segundo o pre\o obtido antes da
negociacéo prevista na Secdo "DA NEGOCIACAQ".

4.8.1.6. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro. No caso de nao haver lances e verilicada equivalencia dos valores
constantes das propostas de ME/EPP e equiparados que se encontrem em situacdo de empate,
a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as propostas empatadas.
4.8.1.7. Somente sea contratacdo de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do criteria de
empate falhar e que o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora, atendidas as demais disposi¢cdes deste Edital (§1° do art. 45da LC n°123/06).

4.8.2. 0 disposto nesta Sessdo somente sera aphcavel quando a melhor oferta inicial nao tiver sido
apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3°, da LC n° 123/06).

4.8.3. Seraassegurado nos termos do 83° do art. 48 da LC 147/14 a prioridade de contrata
ao para as microempresas e empresas de pequeno porle sediadas no municipio de Nazaré,
ate 10% (dez por cento) do melhor pre o valido.

DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

4.9.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o criteria de desempate sera
aquele previsto no art. 60da Lein®14.133, de 2021, nesta ordem:

4.9.1.1. disputa final, hip6étese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continua aclassilicag:ao;
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4.9.1.2. avahac:ao do desempenho contratual previo dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

4.9.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acBes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

4.9.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientag:oes dos
oérgaos de controle.

4.9.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferencia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

4.9.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de hcitacéo realizada
por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se locahze;

empresas brasileiras;

empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

4.9.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitiga¢:ao, nos termos da Lein® 12.187, de 29 de
dezembro de 20009.

DA NEGOCIACAO
4.10.1. Apds o encerramento da etapa de lances, a Agente de contratacdo podera

encarninhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o criteria de o valor estimado para
a contratacdo, nao se admitindo negociar condi¢cdes diferentes das previstas neste Edital.

4.10.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

4.10.3. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao Publica, na hipétese da proposta
do primeiro colocado permanecer acima do Preco maxima ou inferior ao desconto definido para
a contratacdo, a Agente de Contratacdo podera negociar condicdes mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.

4.10.4. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociagao,
for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do Preco maxima definido pela
Administracao.

4.10.5. 0 resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério

4.10.6. A Agente de Contratagéo sohcitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios
a

confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

4.10.7. E facultado a Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de



DIARIO OFICIAL

soEmE] PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE - BA

solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo

4.10.8. Apd6s a negociacao do Preco, a Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacao e
julgamento da proposta.

4.10.9. A proposta declarada vencedora sera inserida, na fase de Aceitacao, no campo "Valor
Negociado”, com a devida justificativa.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

5.1. Encerrada a etapa de negociacao, a Agente de Contratacéo, em conjunto com a Assessoria
de Engenharia, examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanta a adequagao ao
objeto e acompatibilidade do Preco em relagao ao maxima estipulado para contratagcdo neste

Edital e seus anexos.

5.2. A analise da exequibilidade da proposta de Precos devera ser realizada com o auxilio da
Planilha de Custos e Formacao de Precos, a ser preenchida pelo licitante em relacao a sua

proposta final.

5.3. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragéo.

5.4. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e
Formacdo de Pre¢cos nao caracteriza motivo suficiente para a desclassificacdo da proposta,
desde que nao contrariem exigencias legais.

5.5. Sera desclassificada a proposta que contiver vino insanavel; que nao obedecer as
especificacdes técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com
exigencias do ato convocatorio.

5.6. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior ao
preco maxima fixado (Acordao n° 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar preco
manifestamente inexequivel.

5.6.1. Considera-se inexequivel a proposta de precos ou menor lance que for insuficiente
para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos global ou unitarios simb6hcos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pre¢cos dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da hcitacdo nao tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalac:oes de
propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remunerag:ao.

5.7 Qualquer interessado podera requerer atraves do e-mail licitanazareba@gmail.com que
realizem diligencias para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo
apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

5.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligencias para que a licitante
comprove a exequibilidade da proposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
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5.8. A fim de assegurar o tratamento isonomico entre as licitantes, bem como para a contagem
da anuahdade prevista no art. 3°, 81° da Lein. 10.192/2001, informa-se que foram utilizados os
seguintes acordos, dissidios ou conveng:oes coletivas de trabalho no calculo do valor estimado
pela Administragéo.

Evedado a proponente incluir na Planilha de Custos e Formac:ao de Precos:

5.9.1. item relativo a despesas decorrentes de disposi¢cdes contidas em Acordos,
Convenc:oes ou Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de materia nao trabalhista, ou
que estabele¢c:am direitos nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigat6rios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

5.9.2. item relativo a despesas decorrentes de disposi¢cdes contidas em Acordos,
Convenc:oes ou Dissidios Coletivos de Trabalho que tratam de obrigac:oes e direitos que
somente se aphcam aos contratos com a Administragdo Publica;

5.9.3. rubricas que prevejam o0 custeio de despesas com treinamento, reciclagem e
capadtacdo ou congeneres, pois tais parcelas ja sao cobertas pelas despesas administrativas
(Ac6brdao TCU n° 2.746/2015- Plenario);

5.9.4. rubrica denominada "reserva técnica", exceto se houver justificativa, na proposta,
que indique, claramente e por meio de memeé6ria de calculo, o que esta sendo custeado, de
modo a haver a comprovacdo da nao cobertura do valor, direta ou indiretamente, por outra
rubrica da planilha (Ac6rdaos TCU n° 2.746/2015 - Plenario, n° 64/2010 - 2a Camara en°
953/2016 - Plenario);

5.9.5. rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ e da
Contribuicdo Social Sohre o Lucro Liquido - CSLL (Sfunula TCU n° 254/2010);

5.9.6. rubrica denominada "verba" ou "verba provisional", pois o item nao esta vinculado
a qualquer contraprestacdo mensuravel (Acé6rdaos TCU n° 1.949/2007 - Plenario e n°
6.439/2011- ia Camara).

5.10. A inclusao na proposta de item de custo vedado nao acarretara a desclassificacédo
do hdtante, devendo a Agente de Contratacdo determinar que 0S respectivos custos sejam
excluidos da Planilha.

5.11. Na hipodtese de contratacdo com a previsao de itens de custos vedados, tais valores
serdo glosados e os itensserdo excluidos da Planilha, garantidos ampla defesa e contradit6rio.

5.12. Todos os dados informados pelo hdtante em sua planilha deverao refletir com
fidehdade os custos espedficados e a margem de lucro pretendida.

5.13. A Agente de Contratacdo anahsara a compatibilidade dos precos unitarios apresentados
na Planilha de Custos e Formacao de Pre¢cos com aqueles praticados no mercado emrelacdo aos
insumos e tambem quanto aos salarios das categorias envolvidas na contratacéo.
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5.14. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo hdtante, no prazo indicado pela Agente de
Contratacao, desde que nao haja majoracédo do preco.

5.14.1.0 ajuste de que trata este dispositivo se hmita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substanda das propostas;

5.14.2.Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacao de
recolhimento de impostos e contribuicGes na forma do Simples Nadonal, qguando nao cabivel
esse regime.

5.14.3.A Agente de Contratacdo devera verificar sea proposta apresenta o valor total dos
custos da contratacao, inclusive aqueles estimados para as ocorrencias de fatos geradores.

5.15. Para fins de amilise da proposta quanta ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

5.16. Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao Publica para a realizagcao de
diligendas, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao Publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso previo no sistema com, no minima, vinte e quatro horas de
antecedencia.

5.17. A Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de fundonalidade disponivel no sistema, no prazo de 48 horas, sob
pena de nao aceitacao da proposta.

5.17.1. 0 prazo estabelecido podera ser prorrogado pela Agente de Contratacdo por
solicitagdo escrita e justilicada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pela Agente de Contratacéo.

5.18. Se a proposta ou lance vencedor for desdassificado, a Agente de Contratagcdo examinara
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de dassificagao.

5.19. Havendo necessidade, a Agente de Contratagcdo suspendera a sessao, informando
no "chat" a nova data e horario para a sua continuidade.

5.20. A Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletronico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencao de melhor Preco, vedada a negociacao em condi¢cdes diversas das previstas neste
Edital.

5.20.1. Tambem nas hipoteses em que a Agente de Contratagéo nao aceitar a proposta e
passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido Preco melhor.

5.20.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

5.21. Nos itens nao exclusivos para a PARTICIPACAO de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Agente de Contratacdo
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passar a

subsequente, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123/ 2006, seguindo-se a disciphna antes estabelecida, se
for o caso.

5.22. Encerrada a anahse quanta a aceitacao da proposta, a Agente de Contratacao verificara a
habilitagdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

5.23.0 criteria de julgamento sera o de Menor Preco Global,

5.24. A Agente de contratacdo podera solicitar parecer de tecnicos pertencentes ao quadro de
pessoal do Municipio de Nazaré para orientar sua dedsao. Caso o Orgao hao possua, no seu
quadro de pessoal, profissionais habilitados para emitirem parecer tecnico, podera ser formulado
por pessoa fisica ou juridica quahficada.

5.25. Em contratacdo de servicos de engenharia, alem das disposicoes acima, a anahse de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

5.25.1. Nos regimes de execucédo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global
estimado;

5.25.2. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcadodo pela Administracao,
independentemente do regime de execucéo.

5.25.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

5.26. Sera exigida garantia adidonal do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcdodo pela Administracéo, equivalente a diferencao entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

5.27. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacédo de Precos elaborada
pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de nao aceitacdo da proposta.

5.28. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracao, bem como com detalhamento
das Bonificacoes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 0s respectivos
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utihzacdo dos precos
unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-
integrada e contratacéo integrada, exclusivamente para eventuais adequacoes indispensaveis
no cronograma fisico-financeiro e para bahzar excepdonal aditamento posterior do contrato.
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5.29. No julgamento das propostas, a agente de contratacdo podera sanar erros ou falhas
que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos os licitantes,
atribuindo-lhes validade e eficacia parafins de habilitacao e dassificacao.

6. DA VERIFICACAO DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO EDA DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO

DA HABILITACAO

6.1.1. A Agente de Contratacéo verificara, como condi¢cdes previa ao exame da documentag:ao de
habilitagcdo, o eventual descumprimento das condi¢cbes de participacdo, especialmente quanta a
existencia de san¢:ao que impec:a a participagcdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica (www.crtj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

6.1.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tambem de
eventual matriz ou filial (cfr. Acordao TCU n° 1.793/11) e de seu socio majoritario (cfr. art. 12 da
Lein® 8.429/92, que preve, dentre as sang¢:6es impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibic:ao de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermedio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario).

6.1.3. Constatada a existencia de vedacg:ao a participacdo no certame, a Agente de Contrata¢cdes
reputara o licitante inabilitado.

6.1.4. Caso atendidas as condi¢des de participacdo, a habilitacdo dos licitantes sera verificada por
meio do www.https://blicompras.com, em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e
trabalhista, a qualificagcdo economica financeira ea habilitagéo técnica.

6.1.5. E <lever do licitante atualizar previamente as comprovacdo 6es constantes do
www.https://blicompras.com, para que estejam vigentes na data da abertura da sessao publica, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentacdo da proposta, a respectiva documentag:ao
atualizada.

6.1.6.0 descumprimento do subitem acima imphcara a inabilitag:ao do licitante, exceto se a
consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certidoes feita pela Agente de Contratacdo
lograr exito em encontrar a(s) certidao(oes) vahda(s).

6.1.7. Em caso de participacdo de empresas em cons6rcio, sera exigido o acrescimo de 10% (dez
por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a
habilitagdo economico-financeira, salvo justificag:ao no processo licitatério. Essa regra nao se


http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis)%3B
http://www.crtj.jus.br/improbidadeadm/consultarrequerido.php)
http://www.https/bllcompras.com
http://www.https/bllcompras.com

DIARIO OFICIAL

m:"‘.:, : PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE - BA

aphca aos cons6rcios formados, em sua totahdade, por microempresas e pequenas empresas,
assim definidas em lei.

6.1.8. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares,
necessarios a confirmac:ao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera

convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 48 horas sob pena de
inabilitac:ao.

6.1.9. Somente havera a necessidade de comprovacgédo ao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relacdo a

integridade do documento digital.

6.1.10. Nao seréo aceitos documentos de habilitagdo com indica¢:ao de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

6.1.11. Seo licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da fihal, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
damatriz.

6.1.12. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferen¢:as de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centrahzac:ao do
recolhimento dessas contribuicdes.

6.1.13. Os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacg:ao relacionada
nos itens a seguir, para fins de habilitagdo:

6.1.13.1. Relativos aHabilita ao Juridica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual,
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando
de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de
elei¢:ao de seus administradores;

Obs. Os documentos em apreco deverao estar acompanhados de todas as alteragcdes ou da ultima
Alteracdo contratual consohdag:ao respectiva e em vigor.

¢) Inscric:ao do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio; e

d) Decreto de autorizagcdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo érgéo
competente, quando a atividade assim o exigir.

6.1.13.2. Relativos aRegularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
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b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal relativo ao domicilio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;
Obs. Em razao de o objeto do certame se referir a prestac:ao de servicos devera ser
apresentada, obrigatoriamente, a prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal do
domicilio ou sede da licitante.
¢) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; e

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei.
e) Prova de inexistencia de debitos inadimphdos perante a Justic:a do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certidao negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT).
f) Caso o licitante detentor do menor pre¢o seja microempresa ou empresa de pequeno porte
devera apresentar toda a documentacgéo exigida para efeito de comprovacao ao de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitagdo.
g) A licitante melhor classificada devera, tambem, apresentar a documentacéo de regularidade
fiscal das microempresas e/ ou empresas de pequeno porte que serdo subcontratadas no
decorrer da execucdo do contrato, ainda que exista alguma restri¢:ao, aphcando-se o prazo de
regularizacao previsto no art. 4°, 81° do Decreto n® 8.538, de 2015.

6.1.13.3. Relativos aQualificacdo Economico-Financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso Il
b) Balanco Patrimonial e demonstracfes contabeis dos dois ultimos exercicios social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atuahzados,
quando encerrados ha mais de 3 (tres) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando
como base a variag:ao, ocorrida no periodo, do indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna -
IGP-DI, Publicado pela Fundag:ao Getulio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha
substituir.

c) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacao e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.
Obs. Seréo considerados aceitos como na fonna da lei o balang:o patrimonial e demonstracfes
contabeis assim apresentados:

1- Sociedades regidas pela Lein® 6.404/76 (sociedade anonima):
- Publicados em Diario Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulacdo; ou

- por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante.

2 - Sociedades por cota de responsabilidade hmitada (LTDA):



DIARIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE - BA

ILLA AD ARCAM REyggsA

- por fotocépia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgéao
equivalente, ou

por fotocopia do Balangco e das Demonstragoes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

3 - Sociedade criada no exercicio em curso:

- fotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicilio da licitante.

4 - 0 balanco patrimonial e as demonstragoes contabeis deverao estar assinadas por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

d) A boa situacao financeira sera avahada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverao apresentar o valor minima igual a 1,00 (um),
resultantes da aphcacao das seguintes formulas:

LG =ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL ALONGO PRAZO PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A

LC =

6.1.14.

LONGO PRAZO

5G= ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL ALONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE

Obs. As formulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao
balanco;

- Caso o memorial nao seja apresentado, a Comissao reserva-se o0 direito de efetuar os
calculos;

2 - Se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o0 memorial de calculo correspondente.

e) As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar c6pia do balanco de
abertura ou c6pia do livro diario contendo o balan¢co de abertura, inclusive com os termos de
abertura e encerramento.

Relativos aQualificagao Técnica:
Os critérios de qualificacéo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

6.1.14.1 Prova de inscricdo ou registro da licitante (certiddo da pessoa juridica) e prova de inscri¢céo
ou registro do(s) profissionais (certiddo pessoa fisica), junto ao Conselho Regional de
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Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e Urbanistas (CAU),
conforme for o caso, competente da regido a que estiver vinculada a sede ou domicilio da
licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, dentro do prazo de validade;

6.1.14.2 Comprovacao da licitante de possuir, em seu corpo técnico (Capacidade Técnico-

Profissional), na data de abertura das propostas, profissional(is) de nivel superior em
engenharia civil ou arquitetura reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, devidamente
registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servicos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s)
por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgéo ou
entidade da administrac@o publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servigos com caracteristicas técnicas
similares as do objeto da presente licitacéo;

6.1.14.3 Abaixo segue a tabela dos itens de maior relevancia técnica de onde serdo necessarios a

comprovacéo de realizagao:

Item

Descricéo Und.

101169

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO M2
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

6.1.14.4 Atestado(s) de capacidade técnica-operacional (em caso de consorcio, de quaisquer das empresas
gue o compdem) que comprove(m) que a licitante tenha executado obras/servicos de caracteristicas
técnicas similares as do objeto da presente licitacéo.

6.1.15 O(s) atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informacdes basicas:

6.1.15.1. Nome do contratado e do contratante;

6.1.15.2. Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s)
de registro(s) no CREA,;

6.1.15.3. Identificacdo do contrato (tipo ou natureza da obra)

6.1.15.4. Localizag&do da obra ou dos servicos;

6.1.15.5. Servicos executados (Especificacdo e quantidade dos servigos executados);
6.1.15.6. Data do inicio e término dos servigos;

6.1.15.7. Abaixo segue a tabela dos itens de maior relevancia técnica de onde seréo
necessarios a comprovacéo de realizagdo de no minimo 50%:

Item Descricao Und. | Quantidade
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
101169 REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO M2 3.502,00
E AREIA). AF_05/2020
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6.2. A comprovacédo de vinculo profissional se fara com a apresentacao de copia da carteira de trabalho
(CTPS) em que conste a licitante como contratante do profissional ou através do contrato social da licitante
em que conste o profissional como sécio ou ainda, através de contrato de prestacéo de servico, desde que
o profissional seja devidamente registrado no CREA ou CAU da regido competente da prestacdo do
servigco, com comprovagao de vinculo na data do recebimento dos envelopes de Habilitagdo e de Precos.

Para a selecao dos itens de relevancia técnica, foram adotados como parametros os itens da planilha da
Curva ABC.

A planilha de Curva ABC, também chamada de analise de Pareto ou regra 80/20, € um método de
categorizacdo, onde a mesma apresenta os parametros de quantitativos e valores mais relevantes.

Um item pode se revestir de complexidade técnica elevada, ou seja, quando a técnica inabitual e complexa
estiver associada a item de baixo valor no contexto do futuro contrato, porém, imprescindivel para a sua
boa execucéo, impondo que seja exigida a experiéncia anterior nessa parcela de maior relevancia técnica,
todavia, que ndo apresenta valor significativo, e conforme preconiza os acérdaos:

Acérddo 2924/2019: Plenéario, relator: Benjamim Zymler;
TCU, Acérdao n° 2.170/2008 — Plenario.

O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.
As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

a) Dedaracéo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional competente do
responsavel tecnico que acompanhara a execucao dos servicos de que trata o objeto desta
Concorrencia Publica.

Obs. 0 nome do responsavel tecnico indicado devera constar dos atestados de
responsabilidade técnica apresentados para qualifica-;ao técnica da licitante.

b) Dedaracdo da licitante de que, por intermedio de representante legal devidamente
qualificado para esse fim, vistoriou o local onde ser&o executados o0s servigcos e de que e
detentora de todas as informac¢des necessarias, conforme modelo constante no Anexo deste
Edital.

c) Dedara-;ao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi-;ao de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal de 1998

(Lein.O 9.854/99).

d) Apresentar Dedaracéo de conhecimento e atendimento as diretrizes, normas, legisla-;oes
ambientais e medicina do trabalho, em especial a NR- 4, NR- 6 e NR - 10.

Observacgoes:

| - Todos os documentos de habilita-;ao emitidos em lingua estrangeira deverao ser entregues
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acompanhados da tradrn;:ao para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e
tambem devidamente consularizados ou registrados no Cart6rio de Tl.tulos e Documentos.
Documentos de procedencia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, tambem deverao
ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cart6rio de Titulos e
Documentos.

Il - As dedarac:oes relacionadas no item 6.1 - Da Habilitagcdo, deverao estar emitidas em papel
timbrado dos Orgaos ou Empresas que as expediram.

I11-0 representante legal que assinar pela empresa licitante os documentos de que trata o item
6.1. - Da Habilitacdo devera estar credenciado para esse fim, comprovando
seu credenciamento, caso a Agente de Contratacédo exija tal comprovai;ao.

IV - Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital deverao ser anexados ao sistema
sequencialmente e na ordem indicada neste Edital, a £im de permitir maior rapidez durante a
conferencia e exame correspondente.

V - Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para Habilitacdo deverao estar:

a) Emnome da licitante, e, preferencialmente, com nume ,mro do CNPJ e enderei;0 respectivo;

b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz; ou

c) Se a licitante for afilial, todos os documentos deverao estar em nome da filial;
d) Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela propria

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

e) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderao ser apresentados
em nome e com CNPJ da matriz e/ ou da(s)filial(ais) da licitante;

f) Datados dos ultimas 180 (cento e oitenta) dias ate a data do certame, quando nao tiver prazo
estabelecido pelo 6rgdo/empresa competente expedidor(a); e
g) Nao se enquadram no prazo de que trata este item os documentos que, pela proépria
natureza, nao apresentam prazo de vahdade, que e o caso dos atestados de capacidade
(responsabilidade) técnica, registros de inscrii;ao, contratos sociais e alterai;oes contratuais,
balancos patrimoniais e outros documentos correlatos e afins.

. A existencia de restituicdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista hao impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigencias do edital.

. A declaracdo do vencedor acontecera ho momenta imediatamente posterior a fase de
Habilitacao.
. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como

microempresa ou empresa de peqgueno porte, e uma vez constatada a existencia de alguma
restituicdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para,
no

prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ap0s a declaragdo do vencedor, comprovar a regularizagéo.0
prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a criteria da administrai;ao Publica, quando
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requerida pelo licitante, mediante apresentai;ao de justificativa.

. A nao-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitai;ao do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem de
classificai;ao, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
coperativa com alguma restricao na documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido o
mesmo prazo para regularizagao.

. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Agente
de Contratacdo suspendera a sessao, informando no "chat" a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitagéo, seja por nao apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edita!.

. Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacao, havera nova verificagcao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123/2006, seguindo-se a disciphna antes estabelecida para
aceitacao da proposta subsequente.

. Constatado o atendimento as exigencias de habilitagcdo fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

. DA VISITA TECNICA

7.1 Os interessados poderao ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das condicdes
gerais e finais, e particulares do objeto da presente licitacdo e das areas onde serdo executados
0s servigos, atraves de Visita Técnica, devendo verificar as condi¢des atuais e nao podendo
invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da correta FORMULACAO da
proposta ou do integral cumprimento do contrato, nao sendo aceitas reivindicagoes posteriores
sob quaisquer alegacoes.

7.2. 0 prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da Publicagao do Edita!, estendendo-
se ate o quinto dia utilqueanteceder a data prevista para a realizacao do certame;

7.2.1. A visita técnica podera ser efetuada pelo responsavel tecnico da Empresa, sob pena de
inabilitacao, realizada para dar conhecimento aos licitantes das pecuharidades dos servigos a
serem executados (caracteristicas locais, as distancias e situagcao que as mesmas se encontram)
atraves do Municipio de Nazaré, ate o 5° (quinto) dia util queanteceder a data de realizagcao do
certame.

7.3. A empresa interessada podera se fazer presente na visita, por pessoal por ela
legalmente desighada, comprovando a sua condicao de representante, portando os seguintes
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documentos:

a) Carta de credenciamento emitida pela empresa;
b) Documento de Identidade Civil ou profissional em origem.

7.4. As empresas interessadas poderao comparecer na Secretaria Municipal de Servicos
Publicos, (agendamento contato: (75) 3636-2711), devidamente representada pelo seu
Responsavel Tecnico. Apo6s realizada a Visita Técnica sera emitido o respectivo atestado de
Visita, que devera ser juntado aos Documentos de Habilitagdo.

7.5. A empresa interessada podera optar pela apresentagcdo uma declaragdo formal de pleno
conhecimento das condi¢cdes e pecuharidades do servigco objeto do certame, para atender a
reahzac:ao de Vistoria conforme os precedentes constantes dos Ac6rdaos 800/2008, 890/2008,
1.174/2008, 2.150/2008 e 727/2009, todos do Plenario do Tribunal de Contas da Uniao /TCU.

8. DOS PRECOS

8.1. A licitante devera indicar os precos unitario e total por item e subitem, e, ainda, o global da
proposta, conforme documentos exigidos no presente instrumento convocatorio.

8.2. Os quantitativos indicados nas Planilhas constante deste Edital sao meramente estimativos, nao
acarretando ao Municipio qualquer obrigacdo quanto a sua execucdo ou pagamento, todavia
nao deverao ser alterados pelos licitantes, sob pena de desclassificacao.

8.3 A data-base da planilha orcamentéria que fundamenta o presente processo licitatéori, mes
06-2024 (N DES.), de elaboracdo do Orcamento Estimativo do Municipio de Nazaré;

8.4 As composi¢cdes de custos unitarios elaboradas pelo Municipio sao instrumentos para
elaboracdo do seu proéprio org:amento estimativo. Cada empresa licitante devera elaborar
suas composicdes de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra que
entenderem necessarios para a conclusao do servigo, de acordo com a especificag:ao técnica, nao
podendo alegar posteriormente que o Municipio deixou de considerar quaisquer requisitos.

8.5 Nos precos cotados deverao estar inclusos os encargos sodais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento
dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias areahzac:ao dos servi¢cos, bem
assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impastos, as
taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverao estar considerados em item
especifico- BDI, conforme Modelos constantes dos Anexos deste Edital.

8.6 A cotac:ao apresentada e levada em consideracéo para efeito de julgamento sera de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, nao lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
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alteracdo.S6 sera aceita cotac:ao em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo
arabico e tambem por extenso, prevalecendo este ultimo, em caso de divergencia.

8.7 As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante nao podem ser superiores aos hmites
estabelecidos na legislacao tributaria.

DA COMPOSICAO DO BDI

9.4 Todas as licitantes deverao apresentar, como parte integrante de suas propostas,
composicao analitica do BDI (bonificag:ao e despesas indiretas) segundo a formula:

) (I+AC+S+ R-+ 6}*(1-+ DF)*II+}
BDi= -1
(1-CP-.ISS-CR.PB)

onde:

AC=taxa de rateio da Administracdo Central; S+G = seguro e garantia;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; DF = taxa das despesas financeiras;
L = taxa de lucro;

CP = taxa de tributos (COFINS e PIS); ISS = tributos sobre servicos;

CRPB = contribuig:ao previdenciaria sobre receita bruta.

Observag:ao: A parcela | devera considerar os valores de PIS, CONFINS e ISS.

9.2.0 valor do BDI a ser proposto podera variar a percentuais superiores aos indicados no
Orc:amento Estimativo de acordo com o0s custos apropriados por cada licitante, desde que
sejam apresentados os valores dos impastos considerados como incidentes sobre o faturamento
e as demais parcelas de composicdo do BDI. Todos os percentuais considerados deverao ser
expressos abertamente na composicdo do BDI e deverao guardar coerencia com a reahdade dos
fatos e a legislacdo vigente nao podendo ser, posteriormente, alegado pelo licitante como nao
considerado.

9.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Impasto de Renda de
Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢:ao Sabre o Luera Liquido - CSLL, nao deverao ser incluidos
no BDI, nos termos do art. Cf', Il do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254).

9.4. Empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicdo do BDI, compativeis as ahquotas a que estao
obrigadas a recolher, conforme previsao contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

9.5. Composicédo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional nao podera
incluir os gastos relativos as contribuicdes que estao dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai,
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Sebrae etc.), conforme dispoes o art.13, 8 3°, da referida Lei Complementar;

9.6. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serao fixados por meio da aplicacéo da relacdo geral entre os valores da proposta e 0
do orcamento-base da Administracdo sobre os precgos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei.

DOS PRAZOS

10.1.0 prazo para execucao objeto destes sera de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da
emissao da ordem de servico.

10.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, 0 prazo de vigéncia sera automaticamente
prorrogado quando o objeto néo for concluido no periodo firmado no contrato, com base no artigo 111, da
Lei 14.133/2021.

10.3 0 prazo para inicio da obra/servicos sera de ate 10 (dez) dias corridos contado do
recebimento da Ordem de Servico expedida pelo Municipio; e o da conclusao, o proposto pela
contratada, se inferior ao maxima definido no item 10.1.

10.4. Qualquer servico a ser realizado aos sabados, domingos e feriados, devera ser
previamente comunicado Secretaria Municipal de Servi¢os Publicos.

10.5 Quaisquer servigcos a serem realizados fora dos referidos horarios dependerao de previa e
formal comunicagdo a Secretaria Municipal de Servigos PuUblicos e nao implicardo nenhuma
forma de acrescimo ou majorag:ao do preco pactuado para a execucdo da obra ora hcitada,
razao pela qual sera improcedente a reivindicacdo de restabelecimento de equilibria
economico-financeiro, bem, ainda, "horas-extras" ou "adicionais-noturnos"”, um.a vez que a
contratada se obrigara a dimensionar o horario dos trabalhos de acordo com os parametros
apontados nesta Concorrencia Publica .

10.6.0 prazo de garantia da obra nao podera ser inferior a 05 (cinco) anos, contado do Termo
de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por Comissao designada pela autoridade
competente.

10.7. A proposta devera ter a vahdade mmima de 60 (sessenta) dias, contada da data
estabeleci.da no preambulo desta Concorrenci.a Publica para a realizagdo do certame.

10.8. Caso os prazos estabeleci.dos nas Condi¢cBes anteriores nao estejam expressamente
indicados na proposta, 0s mesmos serao considerados como aceitos para efeito de julgamento.
10.9.0 prazo previsto no item 10.1 sera automaticamente prorrogado quando o objeto nao for concluido
no periodo firmado no contrato, com base no artigo 111, da Lei 14.133/2021.

10.10. Se, por motivo de forca maior, a adjudicacao nao puder ocorrer dentro do periodo de
vahdade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Municipio,
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podera ser sohcitada prorrogacao geral da vahdade referida a todas as licitantes classificadas,
por igual prazo, no mmimo.

10.11. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do inici.o do certame, sem a solicitacdo ou a convocacao
de que tratam o item 10.4, respectivamente, as licitantes ficam liberadas dos compromissos
assumidos.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02
(duas) horas a contar da solicitacdo da Agente de Contratacdo no sistema eletronico e devera:

11.2. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em um.a via, sem emendas, rasuras,
entrehnhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal,

11.3. Apresentar a planilha de custos e formacao de Precos, devidamente ajustada ao lance
vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este Edital;

Conter a indicacdo do banco, numero da conta e agenda do licitante vencedor, para fins
de pagamento.

11.5. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragao no
decorrer da execucao do contrato e aphcacao de eventual sancao aContratada, se for o caso.

Todas as especi.£icacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11.7. Os pregos devem ser expressos em moeda corrente nadonal, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

11.7.1. Ocorrendo divergenda entre os precos unitarios e o preco global, prevalecerao os
primeiros; no caso de divergenda entre os valores nume:ricos e 0s valores expressos por
extenso, prevalecerao estes ultimas.

11.8. A oferta devera ser fume e predsa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem canter alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢des que induza o julgamento a mais
de um resultado, sob pena de desclassificacao.

11.9. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo
considerada aquela que nao corresponda as especificacfes ah contidas ou que estabelec:a
vinculo a proposta de outro licitante.

11.10. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos
complementares estarao disponiveis na internet, apés a homologag:ao.

DOS RECURSOS
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12.4 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacéo fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, devera o licitante
interessado manifestar, imediatamente, a sua intencdo de recorrer, em campo proprio do
sistema.

12.2.0 recorrente tera, a partir de entao, o prazo 3 (tres) dias uteis para apresentar as razoes,
pelo sistema eletronico, (contado da data de intimacédo ou de lavratura da ata), ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazoes tambem pelo
sistema eletronico, em outros 3 (tres) dias uteis, que comerdo a contar do termino do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses.

12.3.0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
12.4.0 O recurso e o pedido de reconsideracdo teréo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

12.4. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no endereco
constante neste Edita!.

DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
A sessao Publica podera ser reaberta:

13.4.1 Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a
reahzac:ao da sessao Publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao Publica,
situacdo em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.4.2 Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao
comprovar a regularizacao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 81° da LC n° 123/2006.
Nessas hipOteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

13.5 Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

13.5.1 A convocac;:ao se dara por meio do sistema eletronico (“chat"), ou e-mail, ou de
acordo com a fase do procedimento licitat6ério.

13.5.2 A convocac;:ao feita por e-mail dar-se--a de acordo com os dados contidos no
www.https://blicompras.com, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

DA ADJUDICA¢cA0 E HOMOLOGACAO

14.4 Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade
Superior adjudica e homologa a licitacéo.

DA GARANTIA DE Execucéo
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15.4 Sera exigida a prestacado de garantia na presente contratacao, conforme regras constantes
do Projeto Basico.

16 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.4 Apo6s a homologacao da licitagdo, em sendo realizada a contratac;:ao, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

16.50 adjudicatario tera o prazo de 03 (tres) dias uteis, contados a partir da data de sua

16.5.1

16.7

convocacdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/ Autorizacdo), sob pena de decair do direito a

contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital.

Alternativamente a convocacgdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade

para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administracdo podera encaminha-lo para assinatura OU aceite da Adjudicataria, mediante
correspondencia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja
assinado ou aceito no prazo de 03 (tres) dias uteis, a contar da data de seu recebimento.

16.5.20 prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao

16.6 0 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, imphca no reconhecimento de que:

16.6.1 Referida Nota esta substituindo o contrato, aphcando-se a relacdo de neg6cios ah
estabelecida as disposicdes da Lein® 14.133/2021;

16.6.2 A contratada se vincula a sua proposta e as previsoes contidas no edital e seus
anexos;

16.6.3 A contratada reconhece que as hipoteses de rescisao sao aquelas previstas no artigo
137 da Lein® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 e
139 da mesma Lei.

0 prazo de vigencia da contratacdo e o estabelecido na Minuta do Contrato.

16.8 Previamente a contratacdo a Administracédo reahzara consultas para identificar possivel
suspensao temporaria de participagdo em hcitacdo, no ambito do 6érgado OU entidade, proibi¢:ao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorrencias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n° 03/2018, e nos termos do art. 6°, Ill, da Lein®
10.522/2002, consulta previa ao CADIN.

16.9 Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacdo ao das condicdes de habilitacdo
consignadas neste Edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigencia do
contrato.

16.9.1Na hipotese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situacao perante
o cadastro no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades
previstas no edital e anexos.
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16.10 Na hip6tese de o vencedor da hcitacdo nao comprovar as condicdes de habilitacdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a
Administracdo, sem prejuizo da aplicagcdo das sancdes das demais cominac:oes legais cabiveis a esse
licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificac:ao, para, apds a
comprovagcdo ao dos requisitos para habilitacdo, anahsada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negodag:ao, assinar o contrato ou a ata de registro de precos.

17 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.4 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sao as
estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.

18 DO RECEBIMENTO DO OBJETO EDA FISCALIZACAO
18.4 Os criterios de recebimento e aceita-;ao do objeto e de fiscahza-;ao estao previstos
no Projeto Basico.

19 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE EDA CONTRATADA

19.4 As obrigagfes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Projeto Basico e
na minuta do contrato anexos a este edital.

20 DO PAGAMENTO

20.4 As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Projeto Basico e na minuta
do contrato anexos a este edital.

21 DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

21.4 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, o
licitante/ adjudicatario que:

21.4.1 Der causa a inexecucao parcial ou total do contrato;
21.4.2 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.4.3 Nao mantiver a proposta, salvo em decorrencia de fato superveniente devidamente
justificado;

21.4.4 Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.4.5 Ensejar o retardamento da execucao ou entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

21.4.6 Apresentar declaragdo ou documenta-;ao falsa;

21.4.7 Fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execu-;ao do contrato;
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21.4.8 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

21.4.9 Praticar atosilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

21.4.10 Praticar ato lesivo previsto no art. 5°da Lein°12.846/2013.

a)

b)

d)

21.3.

21.2.0 licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infra-;oes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san-;oes:

Advertencia por escrito;

Multa;

Impedimenta de hcitar e contratar;

Declaracdo de inidoneidade para hcitar ou contratar.

A penahdade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancg:6es.

21.4. Do ato que arcar a penahdade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar
da ciencia da intimac:ao, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisao
ou, no prazo de 05 (cinco) dias encaminha-lo devidamente informado para a apreciag:ao e
decisao superior, no prazo de 20 (vinte) dias uteis.

21.5. Serdo Publicadas na Imprensa Oficial do Municipio de Nazaré-BA, as sancg:6es
administrativas previstas no ITEM 21.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitac:ao perante a
Administracao Publica.

21.6. DA FRAUDE EDA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratacdo, o mais alto
padrao de etica durante todo o processo de hcitacdo, de contratacdo e de execucdo do objeto
contratual.

21.6.1. PARA OS PROPOSITOS DESTA CLAUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRATICAS:
a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou sohcitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ag:ao de servidor publico no processo de hcitagdo ou na

execugdo do contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificag:ao ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de hcitagdo ou de execucdo do contrato;

c) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
comou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgéo licitador, visando estabelecer

precos em niveis artificiais e nao-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameagc:ar causar dano, direta ou indiretamente,
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as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatério ou
afetar a execucdo do contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspec¢:6es ou fazer
declaracbes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apurac:ao de alegacdes de pratica prevista acima; atos cuja intern;:ao
seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover
inspecéao.

DA IMPUGNAGAO AO EDITAL EDO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.4 Ate 03 (tres) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao Publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital e/ ou apresentar pedido de esclarecimento.

A IMPUGNAGAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos

EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no
sistema

www. https://blicompras.com

22.6 A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no
www.https://blicompras.com no prazo de ate 3 (tres) dias uteis, hmitado ao ultimo dia util anterior
a data da abertura do certame.

Acolhida a impugnacao, sera definida e Publicada nova data para a reahzacéo do certame.

22.8 As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem 0s prazos previstos no
certame, salvo quando se amolda ao art. 55 paragrafo 1°, da Lein°14.133/2021.

22.8.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo e medida excepcional e devera ser
motivada pela Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

22.9 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serado divulgadas pelo sistema e vincularao
0s participantes ea administracao.

22.10As respostas as impugnacoes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos
de ordem geral, serdo cadastradas no sitio www.https://blicompras.com, sendo de responsabilidade
dos licitantes, seu acompanhamento.

22.11 A peticdo de impugnacao apresentada por empresa deve ser firmada por socio, pessoa
designada para a administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada,
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alteracoes, se houver, do ato
de designacao do administrador, ou de procuracéo Publica ou particular (instrumento de mandato
com poderes para impugnar o Edital).

DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

23.1 ApoOs a homologacao da licitagdo, a administracdo procedera com base no Art. 90. da Lei 14.133/2021

23.4 A

Administracdo convocara regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para
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aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condicdes estabelecidas no edital de
licitacdo, sob pena de decair o direito a contratacao, sem prejuizo das sanc¢des previstas nesta Lei.

235 o]
prazo de convocacao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagédo da parte
durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Administracao.

23.6 S
era facultado a Administracdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou ndo
retirar 0 instrumento equivalente no prazo e nas condicBes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracéo do contrato nas condi¢des propostas pelo
licitante vencedor.

23.7 D
ecorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagéo para a contratacdo, ficardo
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

23.8 N
a hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 23.4 deste Edital, a
Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital, podera:

23.6.1 Convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificagdo, com vistas a obtencéo
de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatério;

23.6.2 Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢Ges ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatdria, quando frustrada a negociagdo de melhor condicao.

23.6.3 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao caracterizara o descumprimento total da obrigagéo
assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgédo ou entidade licitante.

23.6.4 Aregrado § 5° ndo se aplicard aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso | do § 4° deste
artigo.

23.6.5 Seré facultada a Administragdo a convocacdo dos demais licitantes classificados para a contratacao de
remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em consequéncia de rescisdo contratual,
observados os mesmos critérios estabelecidos nos 88 2° e 4° deste artigo.

24 DAS DISPOSICOES GERAIS
24.4 Da sessao Publica da Concorrencia divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

24.5 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecado a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicacdo em contrario, pela Agente de Contratacéao.

24.6 Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao Publica observarao
o horario de Brasilia - DF.

24.7 Nojulgamento das propostas e da habilitac;:ao, a Agente de Contratac;:ao podera sanar
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erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes validade e eficacia para fins de habilitac;:ao e classificacao.

24.8 A homologacgéo do resultado desta habilitagédo nao imphcara direito acontratac;:ao.

23.12.1.

24.9 As normas disciphnadoras da habilitacdo ser&o interpretadas em favor da amphac;:ao da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administrac;:ao, o
principio da isonomia, a finalidade ea seguranca da contratacéo.

24.10 Os licitantes assumem todos o0s custos de preparagcdo e apresentacao de suas propostas
e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conduc;:ao ou do resultado do processo licitatdério.

24.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a 0 do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administracao.

23.9. 0 desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

23.10. 0 licitante e o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informac&es prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da habilitagdo.

23.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacgdes
nele contidas imphcara a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou,
caso tenha sido o vencedor, arescisao do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo
das demais san¢des cabiveis.

23.11. Em caso de divergencia entre disposicGes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compoem O processo, prevalecera as deste Edita!l.

23.12.0 Municipio de Nazaré-Bahia, podera revogar esta Concorrencia por razoes de interesse
publico decorrente de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e incontornavel, ou
anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocaccao de terceiros, salvo quando for viavel a
convahdac;:ao do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os principios da ampla
defesa e do contradit6rio.

A anulacdo da Concorrencia induz aextincdo do contrato.

23.12.2. A anulacdo da habilitacdo por motivo de ilegalidade nao gera obriga\.ao de
indenizar.

23.13. E facultado a Autoridade Superior, em qualquer fase desta Concorrencia, promover
diligencia destinada a esclarecer ou completar a instru\.ao do processo, vedada a inclusao
posterior de informa\.ao ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de
classificacao e habilitac&o.

23.14.0 Edital estara disponibilizado, na integra, no endereco eletronico:
www.https://blicompras.com e tambem poderao ser hdos e/ ou obtidos no endere\'.O
https://http://pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diarioficial.
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23.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

ANEXO | - PROJETO BASICO

ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO
ANEXO Ill - QUADRO DE COMPOSICAO DE BDI

ANEXO IV - CRONOGRAMA FISICO-FINANCERO
ANEXO V - PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO VI — ESPECIFICACOES

ANEXO VIl - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO
ANEXO VIl - MODELOS DE DECLARACOES
ANEXO IX- MINUTA DE CONTRATO

24.2. Os anexos que nao constarem no edital seréo enviados aos interessados que sohcitarem

atraves do e-mail: licitanazareba@agmail.com

Nazaré-Bahia, em 01 de agosto de 2024.

Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas
Agente de Contratacéo


mailto:hcitacoes@amargosa.ba.gov.br
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ANEXO |

PROJETO BASICO
PAVIMENTACAO DO ACESSO DO BAIRRO
AREIA BRANCA - 1° TRECHO

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada, na execucao de servico de obra de Pavimentacdo do acesso
do bairro de Areia Branca — 1° trecho, no municipio de Nazaré/BA, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos;

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia;

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos SINAPI dos itens s&o os descriminados na tabela orgamentéria,
assim como as cotacdes dos itens ausentes na aludida tabela;

1.4. A presente contratacao adotara como regime de execug¢do a Empreitada por Preco Global;

1.5 O prazo de execugéo sera de 03 (quatro) meses. O contrato devera ser prorrogado automaticamente
em caso de néo concluséo do objeto, com fundamento no artigo 111 da lei 14.133/2021

1.6 O prazo de vigéncia do contrato sera 12 (doze) meses.

1.7 O projeto basico estd completo para fins de dispensa do projeto executivo, em razdo da inexisténcia
de prejuizo para a afericdo dos padrdes de desempenho e qualidade almejados, tendo em vista a baixa
complexidade da obra. Os requisitos previstos no art. 6°, XXV, estdo contemplados nesse projeto,
ressalvado aqueles que ndo tem pertinéncia ou prejuizo a obra;

1.8 Deixamos por hora de apresentar o Projeto em BIM tendo em vista que essa metodologia ainda nédo foi
implantada no Municipio.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contrata¢do encontra-se pormenorizada em Tdpico especifico dos Estudos
Preliminares, constante no Memorial descritivo, apéndice desse PROJETO BASICO.

3. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

3.1. Trata-se de obra de engenharia, a ser contratado mediante licitagcdo, ha modalidade Concorréncia, em
conformidade com a Lei Federal n° 14.133/2021.

3.2. Os servigcos a serem contratados enquadram-se nas possibilidades legais para terceirizagdo da
administragdo publica, podendo ser executados de forma indireta.
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3.3. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacio
direta.

3.4. A participacdo de cooperativas deve ser vedada tendo em vista que gestdo operacional do servigo néo
pode ser executada de forma compartilhada ou em rodizio, pelos préprios cooperados.

3.5. Também a participacdo de consoércio ndo atende ao interesse publico em razédo das dificuldades de
gestdo da obra, a capacitacdo técnica dos participantes, fatos estes que poderdo gerar atraso nas obras
como um todo, implicando em grandes prejuizos ao Erario.

4. VISTORIA PARA A LICITAGAO.

4.1. Para o correto dimensionamento e elaboracéo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalacdes do local de execucdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08 horas as 14 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone 75-3636-2711 ou por e-mail licitanazareba@gmail.com

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1. A execucao do objeto seguird a seguinte dinamica:

a) Os servigos serdo prestados no acesso do bairro de Areia Branca — 1° trecho, através do lacrim, no
bairro do Apaga Fogo.

b) Os servicos serdo executados conforme o projeto, orcamento e cronograma fisico-financeiro,
encaminhado pela Diretoria de Projetos Especiais e Urbanismo da Secretaria de Infraestrutura no
processo licitatério, e conforme a emisséo da ordem de servigo pela Secretaria de Infraestrutura,
com os devidos detalhamentos da prestacédo solicitada;

c) A vigéncia do contrato devera ser de 12 meses, a partir da ordem de servigo dada pela Prefeitura
Municipal de Nazaré, considerando o cronograma fisico-financeiro, acrescido de mais 08 meses,
como seguranca para atrasos referentes as intempéries, por se tratar de obra realizada ao ar livre.

5.2. A execucédo dos servicos terd inicio a partir da assinatura do contrato de prestacdo de servigos e da
ordem de servico.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO:

6.1. O responséavel pela gestdo serd a Engenheira Jéssica Andrade, e a fiscalizagdo do contrato sera o
Engenheiro Victor Silva designado por portaria no Diario Oficial do Municipio;

6.2. As medicdes serdo realizadas mensalmente, de acordo com o cronograma fisico financeiro.
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7. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

7.1. Para a perfeita execucéo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necesséarios, nas quantidades estimadas e qualidades, promovendo sua
substituicdo quando necessario.

8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e 0s termos de sua proposta;

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissao especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o0 nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis;

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao dos servigos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que
as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacéo do servi¢o, conforme cronograma fisico-financeiro;

8.5. Efetuar as retengdes tributérias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, quando
couber;

8.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

8.6.1.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacao previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgao e apoio ao USUArio;
8.6.1.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
8.6.1.3. Promover ou aceitar o desvio de fun¢Bes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relagdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

8.6.1.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
orgao ou entidade responsavel pela contratacéo, especialmente, para efeito de concesséo de

diarias e passagens.

8.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

8.8. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, ap0s seu recebimento;
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8.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial para adocdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigagfes pela Contratada;

8.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e
notificacdes expedidas;

8.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagcdo como condicéo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.11.1.1. "as built", elaborado pelo responsével por sua execucao;

8.11.1.2. Comprovacéo das ligacdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;
8.11.1.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

8.11.1.4. Carta "habite-se”, emitida pela prefeitura;

8.11.1.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios, especifica para o registro da obra junto
ao Cartorio de Registro de Iméveis;

8.11.1.6. A reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em
vista o direito assegurado a Contratante no art. 119 da Lei n°® 14.133/2021 e no art. 12
da Lei n°® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

8.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 26, da Lei n°® 14.133/2021.

9. OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste PROJETO BASICO e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste PROJETO BASICO e em sua proposta;

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execuc¢édo ou dos materiais empregados;

9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢éo do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada
a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;
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9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

9.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou funcdo de confianca no érgdo Contratante;

9.6. Quando nao for possivel a verificagcdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigactes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

9.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

9.9. Assegurar aos seus trabalhadores, bom ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalaces,
em condi¢Bes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

9.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento;

9.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros;

9.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

9.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este PROJETO BASICO, no
prazo determinado;

9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

9.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagédo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo;
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9.16. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢éo de
aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

9.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015;

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 2° do art. 137 da Lei n® 14.133/2021;

9.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;

9.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

9.23. Assegurar a CONTRATANTE:

9.23.1.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo & Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacdes;

9.23.1.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificagBes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sancdes civis e penais cabiveis.

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante, quando necessario;

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
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9.26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no
orgado para a execugao do servico;

9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
9.28. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

9.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
gualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

9.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagéo de servigco para representa-
la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com 0s compromissos
assumidos;

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢éo de incéndios nas areas da Contratante;

9.32. Adotar as providéncias e precauc¢des necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 0rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao;

9.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica,
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

9.34. Obter junto aos 6rgédos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizacgdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responséavel, as
informagBes sobre o0 andamento do empreendimento, tais como: niumero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢des de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao
cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste PROJETO BASICO e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

9.37. Utilizar, quando for o caso, somente matéria-prima florestal procedente: (a) manejo florestal, realizado
por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da vegetacdo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente;
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9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

9.38.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

9.38.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e
legislagéo correlata;

9.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos
ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo de
tal licenca obrigatéria.

9.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucédo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera
apresenté-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcédo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracBes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.39.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacao de material para usos futuros;
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9.39.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo
a permitir a sua utilizac@o ou reciclagem futura;

9.39.2.3. Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

9.39.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacéo em aterros
de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d‘agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

9.39.4. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucéo contratual, devera respeitar
os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.40.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acistico, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacédo
correlata;

9.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-
se na planilha de formacao de precos o0s custos correspondentes.

9.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢éo dos servi¢os, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecbes dos servigos ou dos
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bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia;

9.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (adgua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obtencao de licencas e regularizacao dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo etc.);

9.43. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacdo na
licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacéo de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissées em qualquer
das pecas, orgcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos
ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato;

9.44. Providenciar licenciamento ambiental definitivo para inicio das obras, apds a ordem de servico.

10. DA SUBCONTRATACAO

10.1. O art. 122 da lei n® 14.133, de 2021, admite a subcontratacéo parcial da obra, servi¢co ou fornecimento,
até o limite de 20%, autorizado pela administracdo. Serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio,
sendo que o contratado apresentara a Administragdo, documentag¢do que comprove a capacidade técnica
do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo.

11. CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUGAO

11.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugcdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei n°® 14.133/2021;

11.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necesséaria para o acompanhamento e
controle da execucédo dos servigos e do contrato;

11.3. A verificag8o da adequacgéo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos critérios
previstos neste PROJETO BASICO;

11.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugao do servi¢co, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequacgdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracdo dos valores contratuais previstos no art. 125 da Lei n°® 14.133/2021;

11.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste PROJETO BASICO, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;
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11.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos art. 117
da Lei n® 14.133/2021;

11.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacdo de sancbes administrativas, previstas neste PROJETO BASICO e na
legislacdo vigente, podendo culminar em resciséo contratual, conforme disposto nos artigos 137,138 e 139
da Lei n°® 14.133/2021;

11.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscaliza¢do ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distincdo dessas atividades e, em
razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢fes relacionadas a Gestéo do
Contrato;

11.9. Durante a execucéo do objeto, o fiscal devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servigos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correc¢éo das
faltas, falhas e irregularidades constatadas;

11.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execuc¢éo do objeto
ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada;

11.11. A fiscalizagcdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigfes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego

de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade
da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

12. GARANTIAS DA CONTRATACAO

Seré exigida a garantia de contratacdo de que tratam os arts. 96 e os seguintes da Lei n® 14.133, de
2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

Em caso de opcédo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratacéo.

DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

13.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo dos
servicos, nos termos abaixo:
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13.1.1. Ao final de cada etapa da execucédo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada;

13.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

13.1.3. A Contratada também apresentar4d, a cada medicdo, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execucao contratual, quando for o caso.

13.2. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal apds a entrega da documentacdo acima, da
seguinte forma:

13.2.1. A contratante realizard inspe¢cao minuciosa de todos 0s servi¢os executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico,
com a finalidade de verificar a adequacéo dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

13.2.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avalia¢cdes da execucédo do objeto e,
se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a
ser encaminhado ao gestor do contrato;

13.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagédo
ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério;

13.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis;

13.2.1.4. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
gualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos
servicos executados.

13.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério Circunstanciado
em consonancia com suas atribui¢cées, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

13.2.2.1. Quando afiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao
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do contrato, em relacéo a fiscalizagéo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo;

13.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
altimo;

13.2.2.2.1. Na hipétese de a verificagcdo a que se refere o paragrafo anterior nao ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4& como realizada, consumando-se o0
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

13.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

13.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacéo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

13.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servi¢os prestados,
com base nos relatérios e documentagBes apresentadas;

13.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou
instrumento substituto.

13.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucgdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas
e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor;

13.5. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste PROJETO BASICO e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagcao de penalidades.

14. DO PAGAMENTO

14.1. Nas licitacBes sob o regime de empreitada por preco global, as etapas de servicos programados no
contrato serdo definidas no cronograma fisico-financeiro com o estabelecimento de percentuais do preco
global e os pagamentos ocorrerédo apds a conclusédo de cada uma dessas etapas, vinculados, por certo, aos
servigos efetivamente executados

14.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do da liquidacéo
da despes.
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14.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas deverdo observar o disposto no art. 141, da Lei n°
14.133/2021;

14.3. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este
PROJETO BASICO;

14.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei
n° 14.133/2021;

14.5. O setor competente, para proceder ao pagamento, deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

14.5.1. O prazo de validade;

14.5.2. A data da emisséo;

14.5.3. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

14.5.4. O periodo de prestacao dos servi¢os;

14.5.5. O valor a pagar;

14.5.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.
14.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo da
despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacédo da regularizacdo da situacdo, nado

acarretando qualquer dnus para a Contratante;

14.7. Ser4 considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento;

14.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencao
das condic¢des de habilitacdo exigidas no edital,

14.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante;

14.10. Quando do pagamento, serd efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, quando
couber.
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REAJUSTE
15.1. Os precos séao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da orcamentacédo da Administracéo.
15.2. Eventuais reajustes terdo como referéncia o indice Nacional de Custo da Construcéo (INCC).
16. SANCOES ADMINISTRATIVAS
16.1. Comete infrag8o administrativa nos termos da Lei n® 14.133/2021, a Contratada que:
16.1.1. Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

16.1.2. Dar causa a inexecucdao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

16.1.3. Dar causa a inexecucdao total do contrato;

16.1.4. Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

16.1.5. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

16.1.6. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a

contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.7. Ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

16.1.8. Apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucado do contrato;

16.1.9. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
16.1.10.Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
16.1.11.Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

16.1.12.Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancdes:

16.2.1. Adverténcia por escrito quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacfes
contratuais consideradas como faltas leves, assim entendidas, aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;
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16.2.2. Multa de:

16.2.2.1. 0,5% (cinco décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execucdo com
atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese,
inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

16.2.2.2. 0,5% (cinco décimo por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no
subitem acima, ou de inexecucéo parcial da obrigacdo assumida;

16.2.2.3. 0,5% (cinco décimo por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigacéo assumida;

16.2.2.4. 0,5% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato;

16.2.2.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo consideradas
independentes entre si.

16.2.3. Impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administracdo Puablica opera e atua concretamente, pelo prazo de até trés anos;

16.2.4. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica, no prazo
de até trés anos, ou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

16.3. As sanc¢des previstas nos subitens anteriores poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com
as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

16.4. Também fica sujeita as penalidades do art. 139, da Lei n°® 14.133/2021, a Contratada que:

16.4.1. Tenha sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

16.4.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

16.4.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

16.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n°
14.133/2021, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.
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16.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serédo
inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

16.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

16.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta do licitante,
a Contratante podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cadigo Civil;

16.8. A autoridade competente, na aplicacdo das san¢des, levard em consideracéo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo, observado o principio
da proporcionalidade;

16.9. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de préatica de infrac@o
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica
nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragéo da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacdo — PAR;

16.10. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa;

16.11. O processamento do PAR nédo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao Publica Federal, resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

17. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

17.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital;

17.2. Tendo em vista que a complexidade da obra néo é relevante a inversao de fases.
17.3. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estéo previstos no edital;
17.4. Os critérios de qualificacao técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

17.4.1. Prova de inscri¢do ou registro da licitante (certiddo da pessoa juridica) e prova de inscricdo

ou registro do(s) profissionais (certiddo pessoa fisica), junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e Urbanistas (CAU), conforme for o caso,
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competente da regido a que estiver vinculada a sede ou domicilio da licitante, que comprove
atividade relacionada com o objeto, dentro do prazo de validade;

17.4.2. Comprovacdo da licitante de possuir, em seu corpo técnico (Capacidade Técnico-
Profissional), na data de abertura das propostas, profissional(is) de nivel superior em engenharia
civil ou arquitetura reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU
da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(&es)
de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servicos com
caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacao;

17.5. Abaixo segue a tabela dos itens de maior relevancia técnica de onde serédo necessarios a comprovagao
de realizagéo:

Iltem Descricao uUnd.

101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO M2
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

17.6. Atestado(s) de capacidade técnica-operacional (em caso de consoércio, de quaisquer das empresas
gue o compdem) que comprove(m) que a licitante tenha executado obras/servicos de caracteristicas
técnicas similares as do objeto da presente licitacao.

17.6.1. O(s) atestado(s) apresentado(s) devera(&do) conter as seguintes informacgdes béasicas:

17.6.1.1. Nome do contratado e do contratante;

17.6.1.2. Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s)
de registro(s) no CREA;

17.6.1.3. Identificacdo do contrato (tipo ou natureza da obra)

17.6.1.4. Localizacdo da obra ou dos servi¢os;

17.6.1.5. Servigos executados (Especificacdo e quantidade dos servigos executados);
i7.6.1.6. Data do inicio e término dos servigos;

17.6.1.7. Abaixo segue a tabela dos itens de maior relevancia técnica de onde serao
necessarios a comprovacao de realizacdo de no minimo 50%:

Item Descricéo Und. | Quantidade
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
101169 | REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO M2 3.502,00
E AREIA). AF_05/2020

17.6.1.8. A comprovacao de vinculo profissional se farA com a apresentacédo de cOpia da
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carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante do profissional ou
através do contrato social da licitante em que conste o profissional como sécio ou ainda,
através de contrato de prestacao de servico, desde que o profissional seja devidamente
registrado no CREA ou CAU da regidao competente da prestacdo do servico, com
comprovacao de vinculo na data do recebimento dos envelopes de Habilitacao e de Precos.

17.7. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.
17.8. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.
18. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

O custo estimado da contratacéo é de R$ 540.891,46 (quinhentos e quarenta mil, oitocentos e noventa e
hum reais, e quarenta e seis centavos).

19. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

Org&o: 64001 - Secretaria de Infraestrutura

Projeto/Atividade: 15.451.0006: 1109

Elemento de despesa: 449051

Fonte de recurso: 754.0000/500.0000

Valor: R$ 540.891,46 (quinhentos e quarenta mil, oitocentos e noventa e hum reais, e quarenta e seis
centavos).

20. ANEXOS

20.1. Planilha orgamentaria

20.2. Planilha de BDI

20.3. Cronograma Fisico-financeiro
20.4. Planilha e gréfico de curva ABC
20.5. Memorial descritivo
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ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTAGAO DO ACESSO DO BAIRRO
AREIA BRANCA - 1° TRECHO

1. OBJETIVO

O memorial descritivo tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e
componentes envolvidos, bem como toda a sistematica a ser utilizada na contratacdo de empresa
especializada, sob o regime de empreitada, a preco global, com fornecimento de mao de obra, materiais e
equipamentos necessarios para execucao da obra de Pavimentagéo do acesso do bairro de Areia Branca —
1° trecho, no municipio de Nazaré-Ba.

2. JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade de requalificacdo das ruas do bairro de Areia Branca, no municipio de
Nazaré, dando condigbes de trafegabilidade e conforto aos transeuntes sera objeto de licitacdo a
pavimentacdo do acesso ao bairro de Areia Branca, no seu segundo trecho, tendo como agbes a
pavimentacao, a implanta¢do de meio fio, bocas de lobo, nos locais e conforme o projeto urbanistico.

A acéo pretendida se tornara elemento de solucéo da insalubridade desses locais e como area de
socializagéo para a populacéo, facilitando a interligacdo entre vias e bairros, tornando a cidade mais atrativa,
bela e humana para toda a populagéo da cidade de Nazaré e visitantes.

3. CARACTERIZACAO

A via possui 680,00 metros de comprimento

O tipo de material da via, e quais 0s servicos a serem executados, est4 pormenorizado nos projetos
urbanisticos e na planilha orgamentaria.
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ANEXO Il - QUADRO DE COMPOSIGAO DE BDI
PLANILHA DE BDI

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO DO ACESSO DE AREIABRANCA - 1° TRECHO /

|Conforme legislacao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: | 50,00% |
|Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): | 5,00% |
| BDI1 |

TIPO DE OBRA
Construcdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas

Itens Siglas %

Adotado

Administrag&o Central AC 3,00%

Seguro e Garantia SG 0,40%

Risco R 0,56%

Despesas Financeiras DF 1,11%

Lucro L 7,30%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50%
Tributos (Contribuig&o Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerag&o) CPRB 0,00%
BDI SEM desonerag&o (Férmula Acérdédo TCU) BDIPAD | 20,18%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:
(1+AC+ S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 50%, com
arespectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragao do orcamento
foi SEM Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administracdo Publica.
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1 2 3 4
Item Descrigédo Valor (R$) | Parcelas:
08/24 09/24 10/24 11/24
% Periodo:
1. PAVIMENTAQAO DA RUA AREIA BRANCA 540.891,46 0,29% 3,68% 23,38% 72,65%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 21.472,05 | % Periodo: 7,42% 92,58%
1.2 PAVIMENTACAO 504.632,12 | % Periodo: 22,13% 77,87%
1.3. DRENAGEM 14.787,29 | % Periodo: 100,00%
Total: R$540.891,46 %: 0,29% 3,68% 23,38% 72,65%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: 1.592,25 | 19.879,80 i 126.459,99 | 392.959,42
QOutros: - - - -
Investimento: 1.592,25 | 19.879,80 | 126.459,99 | 392.959,42
%: 0,29% 3,97% 27,35% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: 1.592,25 i 21.472,05 | 147.932,04 | 540.891,46
Outros: - - - -
Investimento: 1.592,25 ¢ 21.472,05 ;| 147.932,04 | 540.891,46
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ANEXO V - PLANILHA ORCAMENTARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

. - ) . Custo Unitario BDI Preco Unitario |  Preco Total
I Font cod D Unidad fidad
em onte 190 escricao nidade Quan| ade (sem BD|] (R$) (%) (com BDl) (R$) (R$)

11 SERVICOS PRELIMINARES : 2147205
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

111 SINAPI 0089 O £ ESTRUTURA DF WADERA A 03202 PS M2 300 #1631 BOIL 530,75 150225
REGULARZACAO E COMPACTACAO DE SUBLENTO DE SOLO

112 SINAPI T o i s M2 3502,00 137 BOIL 165 577830
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO

113 SINAPI %386  IPREDOMNANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSVE SOLO, ESCAVAGAD, | M3 1.190,00 98| BDIL 18| 1410050
CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019

12 PAVIMENTACEO : 6L
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO

121 NAPI 101 M2 502,0 70 BDIL 102 2.950.42

s 089 | 0M ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 0512020 350200 %g ' 392963,

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA
INLOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM

122 SINAPI S | Oh U+ 30 O BASE DA SARIETA) X 22O ALTURA M 1360,00 6632 | BDIL B0 1083200
AF 0612016

123 SINAPI 10248 Z::NTOL;RZ’;;E MEPAOCENUNABNEAEEEEELENEE). | 1360,00 1871 BOIL 225 3.060,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FI0) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIVENSOES

124 SINAPI $4215 1100XI5X13X20 CM (COMPRIVENTO XBASE INFERIOR XBASE SUPEROR | 500 5,73 R 14 210
XALTURA). AF 0112024

13 DRENAGEM ; 7872
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUNDO CARGA E DESCARGA EM SOLO

131 SINAPI 101127 |DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (47HPILAMNA: 870M3).| M3 1614 w3 BOIL .23 278,09
AF 0712020
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIVIPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA

132 SINAPI 979% M BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1XL2 M. W 60| 15111 BOIL 18605] 1089630
AF 1212020
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL

133 SINAPI %5568 | oM BANO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIVENTO E M 00 1021 12043 361250
ASSENTAMENTO. AF 0312024
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CURVA ABC DE COMPOSIGAO (SERVIGOS)

(0BRA: PAVIMENTACAQ DO ACESSO DE AREIA BRANCA - 1° TRECHO

DATA: JULHO/2024

DATA BASE: JUNHO/2024

CusTO
ITEM | BANCO | CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANTIDADE CUSTO | nyrdgio ey | CUSTO TOTAL % | %ACUMULADO | CLASSE
UNITARIO (RS) [~ 1 oy (R$) COM BDI
1 SINAPI 101169 |EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M2 3502,00 9,37 11221 392.959,42 72,650 72,65 B
(GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA INLOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM
2 Sl S4258  |3ASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X22 CM ALTURA. AF_06/2016 iz D e HD e 20 2 C
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E
3 SINAPI 96385 | SPORTE. AF 1019 M3 190,00 986 11,85 14.101,50 2,607 95,30 ©
a S G i«:nﬁ/ ;&F;A BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X11,2 M. 0 600 151111 161605 10863 2015 aa 5
5 SINAPI 100577 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF._11/2019 M2 3502,00 137 165 5.778,30 1,068 9,38 ©
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
¢ . 95558 || OCAL COM BADO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAVENTO AF_03/2024 i £ ) XS SR 0 005 g
7 SINAPI 102498 |PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 M 1360,00 187 225 3.060,00 0,566 99,61 ¢
9 SINAPI 103689 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF._03/2022 PS M2 300 183 530,75 159,25 0,294 99,96 ¢
. — lottz7|FSCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUNDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HPILAMINA: - 64 s s 780 061 w0 .
8,70M3). AF_07/2020
[ASSENTAMENTO DE GUIA (EIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13%20 CM
Ce et (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR XALTURA). AF_01/2024 M R 4y o 20 Lo e C
TOTAL|  540.89146
CONCEITO %
A 50
B 80
C 100
10000
8000 —
6000 —— —
4000 +—— I
2000 —— —
0,00 T T T T T T T T T "
39295942 108392,00 1410150 10.8%6,30 577830 36129 306000 159225 780 2070
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ANEXO VI

ESPECIFICACOES GERAIS
|. CONSIDERACOES GERAIS

Fazem parte destas especificacdes e serdo exigidos rigorosamente na execucao dos servicos, as
normas aprovadas ou recomendadas, as especificagfes ou métodos de ensaios referentes a méo-de-obra
e servicos e os padrdes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas. Deverdo também ser obedecidas
as exigéncias do Cdédigo de Obras do Municipio, Regulamentacfes Estaduais e das Companhias
Concessionarias de Servico Publicos, em tudo aquilo que diz respeito aos servicos especificados.

Il. DA OBRA
Serdo executadas as obras constantes do projeto detalhes e especificagbes.

1. Quaisquer divergéncias entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas,
prevalecerdo estas Ultimas; entre os detalhes e as especificacdes, prevaleceram os detalhes;

2. Toda e qualquer modificacdo introduzida no projeto, detalhes e especificagdes, inclusive acréscimo,
s6 sera admitida com prévia autorizagdo da Prefeitura Municipal de Nazaré, através, oficio em trés
vias encaminhando para apreciagéo da Prefeitura Local;

3. Todo e qualguer material empregado na obra seréo obrigatoriamente de 12 qualidade;

4. Exige-se o emprego de mdao-de-obra de 12 qualidade para execugdo de todos 0S servigcos
especificados.

IIl. DA RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO

1. A responsabilidade do empreiteiro € integral para a obra contratada nos termos do Cadigo Civil
Brasileiro;

2. A presenca da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Nazaré ndo diminui a responsabilidade do
empreiteiro;

3. O empreiteiro é obrigado a inspecionar a area onde serdo executados 0s servi¢os, ndo podendo,
sobre pretexto algum, argumentar desconhecimento do local;

4. E de inteira responsabilidade do empreiteiro a reconstituicio de todos os danos e avarias causados
aos servicos ja realizados de viacao, urbanizagdo, edificacdo e redes elétrica, de abastecimento
d’agua, esgotamento sanitario e drenagem;

5. Cabera ao empreiteiro, como responsavel legal do canteiro de obras, juntamente com a PMN,
coordenar e programar os servicos a serem executados por outras empreiteiras ou concessionarias
de infraestrutura para evitar os danos e avarias, sobre pena de ter que assumir a reconstituicdo
dos mesmos;

6. Somente com a prévia autorizagdo da PMN, por escrito, e sob a inteira responsabilidade da
empreiteira, sera admitida a subempreiteitada de servigos, com subempreiteiros especializados e
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legalmente registrados. Em hipétese alguma podera subempreitar toda a obra. A fiscalizagcdo da
PMN podera exigir a retirada imediata de qualquer operario do canteiro de servigos, cuja mao — de
- obra seja classificada de categoria inferior a exigida por esta companhia;

O empreiteiro é responsavel pela retirada do local da obra dentro de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da Notificacdo do Fiscal da PMN, de todo e qualquer material impugnado pelo mesmo;

A guarda e vigilancia dos materiais necessarios a obra, assim, como dos servi¢cos executados séo
de total responsabilidade do empreiteiro;

Todo e qualquer servico mencionado em qualquer dos documentos que integram o contrato,
projetos completos, detalhes, especificacbes, caderno de encargos e normas, obrigatoriamente
sera executado sob a responsabilidade do empreiteiro;

10. O empreiteiro é obrigado a manter na obra, durante o horéario de trabalho, um engenheiro ou

arquiteto, registrado no CREA ou CAU, como responsavel geral da obra, auxiliado por
encarregados gerais, até o recebimento final da obra pela PMN;

11. Colocacgéo das placas - além da placa de empreiteira, esta confeccionara e fixara placas cujos

modelos e dimensdes serdo fornecidas pela PMN;

12. E de inteira responsabilidade da empreiteira a apresentacdo dos projetos complementares

(fundacdes, estruturas e instalacdes), para execugdo das obras, sendo necesséaria sua aprovagao
pela PMN.

IV. INSTALACAO

Constara obrigatoriamente de todos o0s servigos necessarios a instalagdo da obra e

especificamente:

1.

2 T

Barracdo para escritério da fiscalizagdo com instalacao de sanitario conjugado e area minima de
25m2;

Depdsito de dgua para obra;

Instalagdo provisoéria de agua potavel;

Instalagdo sanitéria provisoria;

Os elementos acima poderao ser substituidos por sede alugada na regido;

Ao empreiteiro cabera a responsabilidade da execucéo e conservagdo dos acessos fora e dentro
do Nucleo para atender as necessidades do bom desenvolvimento das obras de construcgao.

V. SERVICOS PRELIMINARES

Sera instalada placa de obra em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m.

VI. LIMPEZA DO TERRENO
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A empreiteira fara a limpeza, compreendendo os servigos de capina, limpa, rogado, destocamento,
gueima e remogédo de modo a deixar o terreno livre de raizes, arvores ou vegetal em geral, que possam
prejudicar os trabalhos ou a prépria obra. As arvores de porte deverdo ser preservadas.

VII. MOVIMENTO DA TERRA
1. ESCAVACOES

Escavacao mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composigéo
por trecho), escavadeira (0,8 m3), largura de 1,5 m a 2,5 m, em solo mole, locais com baixo nivel de
interferéncia.

As cavas deverdo ser escoradas e esgotadas quando assim o exigir a natureza do terreno, para
a cinta do passeio deverdo atingir a profundidade minima de 0,15m.

2. REGULARIZACAO
Regularizacdo e compactacao de subleito de solo predominantemente arenoso.
3. REATERRO

Reaterro terd uma espessura minima de 0,18m, executado com material arenoso, limpo, isento de
detritos org&nicos, molhados e bem apiloado.

4. ATERRO
Aterro manual de valas com areia para aterro.

VIIl. DRENAGEM

O escoamento das aguas pluviais se dard pela via superficial até as bocas de lobo que distribuirdo
as aguas para o lado direito da via.

As tubulacfes de escoamento serdo de tubo de concreto para redes coletoras de 4guas pluviais,
didmetro de 400 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias.

As bocas de lobo serdo feitas retangulares em alvenaria com blocos de concreto, dimensdes
internas: 1x1x0,6 m para rede de drenagem.
IX. URBANIZACAO
1. PAVIMENTACOES

Execucdo de pavimento em paralelepipedos, rejuntamento com argamassa traco 1:3 (cimento e
areia)
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2. MEIO FIO

Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora,

45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.

As guias serdo pintadas com tinta branca a base de cal (caiacao).

3. CINTA DE AMARRAGAO

Seré realizado com guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,

dimensfes 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura).

X. LIMPEZA FINAL

Os servigos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos, 0s acessos;

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentacfes, revestimentos, cimentados, pedras,
etc., serdo limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas
outras partes da obra por estes servigos de limpeza;

As pavimentacBes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustracdo, serdo
polidos em definitivo e lustrados;

Havera particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida
nas superficies pavimentadas, e de outros materiais;

Ernst Rommel Cid do Nascimento
Diretor de Projetos Especiais e Urbanismo
CAU: A20978-3
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ANEXO VII
MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

Ao

Municipio de Nazaré

Ref.: Concorrencia Publica n° 018/2024

Objeto:  1.1. Contratagdo de empresa especializada, na execucéo de servico de obra de Pavimentacdo
do acesso do bairro de Areia Branca — 1° trecho, no municipio de Nazaré/BA, conforme condicdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Data da sessao: xx/xx/2024 Horario: 09:00 horas

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de pre\os, detaJhada na planilha anexa,
para execucédo da obra de que trata o processo licitatério em epigrafe, conforme especifica\ao
constante dos Anexos deste Edital.

Os prazos por noés indicados sao 0s que se seguem:

a) prazo de vahdade da proposta: ...  CHTPPR ) dias;

b) prazo de execu\ao dos obra/servicos: ... (ceeeerrreee e ) dias;
C) prazo parainicio da obra/servicos: ... T ) dias; e
d) prazo de garantia dos obra/servigos: ... ) anos.

Obseiva\ao: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a executar os servi¢os pelos pre\os unitarios constantes da
planilha de guantitativos e pre\os unitarios anexa e pelo pre\o global de R$ (

)-

Os dados da nossa empresa sao:
a) Razao Social:

b) CNPIn.0:

¢) Inscri\ao Municipal n.0:
d) Endere\o Completo:
e) CEP:

f) Fone/Fax:

g) E-mail:

Locale data

Assinatura e carimbo (do representante legal)
Obseiva\ao: emitir em papel que identifique a licitante.
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ANEXO VIl - MODELOS DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM VI- HABILITAGAO

A) Declaragao indicando responsavel tecnico.

B) Declaracdo observadas as penalidades cabiveis, da superveniencia de fato impeditivo da
habilitacdo (exigida somente em caso positivo).

C) Declaracado da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condic&o de aprendiz.

D) Declaracédo de vistoria do local em que seréo executados 0s servigos.

E) Declara\oes Conjuntas.
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ANEXO VIII - A

DECLARACAO
Declaramos, em atendimento ao previsto no item _ do Edital da Concorrencia Publica
n° 018/2024, que o(a) Sr(a) portador(a) do CPF(MF) n°
e inscrito(a) no CREA/_sob on°® e o(a) nosso(a)

indicado(a) como Responsavel Tecnico para acompanhar a execucdo dos servigos, objeto da
hcitacdo em apreco.

Locale data

Assinatura e carimbo (do representante legal)

Obseiva ao:
1) Emitir em papel que identifique alicitante.
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ANEXO VIII - B

DECLARACAO
(empresa), CNPJ (CNPJ)
no. sjtuada , declara sob as

penas da Lei que ha a superveruencia dos seguintes fatos impeditivos da habilita ao

na Concorrenci.a Publica n® 018/2024: (exigida somente em caso positivo)

Local e data.

Assinatura e carimbo (representante legal)

Obseiva oes:
1) Emitir em papel queidentilique alicitante;
2) Utihzar quantas hnhas for necessario;
3) Declara ao exigida somente em caso positivo.
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ANEXO VI - C

DECLARACAO

por
intermedio de seu representante legal 0(a) Sr(@)......ccoeeeiveeiieiieeiiiiii s , portador(a)
da
Carteira de Identidade n°..............ccceveennnes edoCPFN® .., , DECLARA, para fins do

disposto no inciso XXXIIl, do Artiga 7° da Constituicao Federal de 1988, que nao eni.prega menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao eni.prega menor de 16
(dezesseis) anos em trabalho de qualquer natureza, salvo na condicao de aprendiz.

Ressalva: () eni.prega menor, a partir de 14 (Quatorze anos), na condicao de aprendiz.
(sam.ente assinalar se esta assertiva for verdadeira)

Locale data

Assinatura e carimbo (representante legal)

Obseiva oes:
1) emitir em papel que identifique a licitante.
2) Declaragao a ser emitida pela licitante.
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ANEXO VIII- D

DECLARAGAO DE VISTORIA

Declaro, em atendimento ao previsto no item do Edita! da Concorrencia Publica n°
018/2024, que eu, , portador(a) do CPF(MF) n°
e inscrito(a) no CREA/ sob o n° , representante da  empresa

— estabelecida no(a)
como

seu(ua) representante legal para os fins da presente declaracdo, compared perante o
representante do Municipio de Nazaré e vistoriei os locais onde serdo executados 0s servigos
objeto da hcitagdo em apreco, tomando plena ciencia das condi¢des e pecuharidades existentes.

Declaro ainda que tenho ciencia da relagcéo de servi¢cos executados ea executar, bem como de todas
as imphcacgoes técnicas e financeiras da continuidade dos servicos.

Locale data

Assinatura e carimbo (Representante Legal)

Visto:

Representante da Municipio

Obseiva oes:
1) Emitir em papel que identifique a licitante;
2)0 licitante devera trazer 02 (duas) vias.
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DECLARACAO CONJUNTAS

Declaro, para os devidos fins de direito que o proprietario, o diretor e/ ou provedor do
estabelecimento (profissional) a ser contratado nao pertence ao quadro de servidores Publicos,
nao ocupa cargo de chefia ou furn;:ao de confiarn;:a, e nao possui henhum titular de mandato

eletivo, no Municipio de Nazaré;

Declaro, para os devidos fins de direito o cumprimento de todos os requisitos de habilitacédo e
aceito prestar os servicos, nas condicoes e valores definidos no edital; e que atendo a quahdade
necessaria a manutencao e prestacdo dos servicos, em conformidade com a sua especilicidade,

considerando seu processo de finahzacdo e\ou adaptacdo técnica;

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada INIDONEA para hcitar ou contratar

com a Administracao Publica, nos termos do inciso IV, do artigo 156da Lei Federal n°

14.133/2021 e alteragoes posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento
superveniente a entrega dos documentos de habilitacdo que venha alterar a atual situacdo

quanta a capacidade juridica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade economico-financeira;
Em cumprimento ao Instrumento Convocatério, declaramos:

Declaro, sob as penas da Lei, que a proposta foi elaborada de forma independente e que nao
ha a superveniencia de fatos impeditivos nos documentos de habilitacdo apresentados pela

licitante.

ASSINATURA E CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO VI - F
DECLARACAO TRATAMENTO DIFERENCIADO

Em cumprimento ao Instrumento Convocatério, declaramos:

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar n° 123/06,
declaramos:

() Que ndo possuimos a condicdo de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

() Que estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sessdo publica, na condicdode
microempresa e que ndo estamos incursos nas vedagbes a que se reporta § 4° do art. 3° dalei
Complementar n°® 123/06.

() Que estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sessédo publica, na condi¢cao de
pequeno porte e que hdo estamos incursos has vedacfes a que se reporta § 4° do art. 3° da Lei
Complementar n® 123/06.

() para os efeitos do § 1° do art. 43 da Lei complementar n°® 123/06, haver restricdo na comprovacado da
nossa regularidade fiscal, a cuja regularizagao procederemos no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo
inicial corresponderd ao momento da declaragéo do vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo,
a critério da Administracéo Publica, cientes de que a nédo regularizagdo da documentacgao, no prazo
previsto implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sanc¢@es previstas na Lei Federal
n°® 14.133/21, especialmente a definida no art. 155 e seguintes;

() Declaramos ciente que sO beneficiard dos privilégios da LC 123 se a soma dos contratos

eventualmente firmados com a Administracdo Publica no ano-calendéario da licitagdo ndo ultrapassar o
valor maximo de enquadramento da empresa de pequeno porte.

ASSINATURA E CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO VIl - G
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DECLARAGAO - VEDAGCAO AO NEPOTISMO

A Contratada DECLARA, sob as penas da Lei, que:

1. Seus sécio(s), dirigente(s), administradores, bem como as demais pessoas que compdem seu quadro

técnico ou societario nao é(sdo) funcionario(s) da Prefeitura Municipal de Nazaré e nao possui(em) vinculo

familiar (conjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade,

até o terceiro grau) com:

- Funcionérios detentores de cargo comissionado que atuem em area da Prefeitura Municipal de Nazaré

com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o servigco objeto do presente contrato;

- Funcionarios detentores de cargo comissionado que atuem

contratacaol/licitacao;

- Funcionarios detentores de cargo comissionado que atuem

credenciamento/licitac&do/contratacéo;

Localidade, de de

Assinatura do representante legal da empresa ou Pessoa Fisica licitante
Nome do representante legal da empresa ou Pessoa Fisica licitante:

( )"

Nome/RG/CPF

na area demandante da

na area que realiza o
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ANEXO VI- MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° L. /2024 - TERMO DE
CONTRATD QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE NAZARE E A EMPRESA
............................................................. PARA A EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS XXXXXX NO
MUNICIPIO DE NAZARE/BAHIA.

O MUNICIPIO DE NAZARE, pessoa juridica de direito interno, inscrita no CNPJ sob o n° 13.797.188/0001-
92 com sede a Praca Alexandre Bittencourt, 07 — Centro CEP 44.400-000 Nazaré - Bahia, neste ato
representada pela Prefeita Municipal, Sr2. Eunice Soares Barreto Peixoto, brasileira, solteira inscrito no
CPF sob no 385.634.525-68, doravante denominado CONTRATANTE, ea Empresa .................. ,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n°. ................ , Inscricdo Estadual n°. .............. ,
com sede a ...ccoeeeiiiiiiiiiennnen, , heste ato representado na forma dos seus
Estatutos/Regimento/Contrato  Social, pelo Sr.

.............................. , hacionalidade, estado civil, profissao, portador de documento de identidade

[ e CPF n° ...l , atraves de [contrato, social, procuracdo ou documento
equivalente aqui denominada CONTRATADA, com base no Edital da Concorrencia Publica n°
018/2024, disposi¢cdes da Lein°. 14.133/2021 e do Processo Administrativo n°® 1356/2024.,
resolvem celebrar o presente Contrato de Execucdo de Obra/Servico, mediante as clausulas e
condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.0 presente Contrato tern como objeto para execucdo de servi¢o de obra de Pavimentacdo do acesso
do bairro de Areia Branca — 1° trecho, no municipio de Nazaré/BA, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos, atraves do menor preco global, empreitada
por preco global, partes integrantes da Concorrencia Publica n° 018/2024 e na proposta da
CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA — REGIME DE EXECUGCAO
O regime de execucdo: Menor Preco / Empreitada por Pre¢o Unitario
CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRAS CONTRATADAS
2 Aobra/servico ora contratado compreende a execucdo dos servicos constantes dos projetos, partes

integrantes deste Contrato.

2.1 Entende-se por projeto o conjunto de: desenhos, especificacdbes e demais elementos graficos
contendo as informai;oes técnicas relativas a execu¢édo do obijeto.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICO

A referida obra situa-se: Areia Branca deste municipio.
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CLAUSULA QUINTA — DO VALOR

5.0 valor total deste Contrato e de R$ ............... (cereee e ), discriminado
de acordo com a planilha integrante da proposta de precos e o cronograma fisico-financeiro
apresentados pela CONTRATADA.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

6 A obra devera ser executada no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir
da emissado da ordem de servigo.

6.1 0 prazo para inicio da obra sera a partir da emissao da ordem de servi¢o para o inicio das
obras/servicos.

6.2 Oferecendo a CONTRATADA prazo inferior a 120 (cento e vinte) dias, este prazo a vinculara
como 0 maximo permitido para conclusao da obra, sob pena de aplicai;ao de multa e outras
sancdes cabiveis.

6.3 Qualquer servico a ser realizado aos sabados, domingos e feriados, devera ser previamente
comunicado ao CONTRATANTE.

6.3.1 Quaisquer servicos a serem realizados fora dos horarios de expediente dependerao de
previa e formal comunicacdo ao CONTRATANTE e nao implicardo nenhuma forma de acrescimo
ou majoracdo do preco pactuado para a execugdo da obra ora contratada, razao pela qual sera
improcedente a reivindicagcdo de restabelecimento de equilibrio economico- financeiro, bem,
ainda, "horas-extras" ou "adicionais-noturnos”, uma vez que a CONTRATADA se obrigara a
dimensionar o horario dos trabalhos de acordo com os parametros apontados neste Contrato.

6.4 0 prazo de garantia da obra nao podera ser inferior a 05 (cinco) anos, contado do Termo
de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por Comissao designada pela autoridade
competente.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA

7. Sera exigida garantia da execucédo do contrato, dentre as modalidades previstas no art. 58 da
Lei 14.133/21, no percentual de 1% (um por cento) do valor do contrato e tera seu valor
atualizado nas mesmas condi¢cbes deste, para assegurar o pagamento de multas, indenizaces
e ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO, garantia esta que sera paga ao CONTRATADO
quando do ultimo pagamento devido, deduzida, se for o caso, das multas, indenizacbes e
ressarcimentos.
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7.1. Caso a Contratada tenha se sagrado vencedora da Concorrencia Publica n° 018/2024,
na hipoétese relacionada no 8 5° do art. 59 da Lei 14.133/21, sera exigida, para assinatura
do presente contrato, prestacao de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no§ 1°
do art. 96 da Lei 14.133/21, igual a diferenca entre o valor resultante do paragrafo anterior e
o valor da correspondente proposta.

7.2. Caso a contratada opte pela modalidade seguro garantia ela tera o prazo minimo de 1
(um) més, contado da data de homologacéo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato.

7.3 Na hipoétese relacionado no 84° do art. 59 da Lei 14.133/21 § 4° Serdo consideradas
inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado
pela Administracéo.

7.4 Na hipo6tese relacionado no § 5° Nas contrata¢des de obras e servigos de engenharia, sera exigida
garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

CLAUSULAOITAVA-DOS ENCARGOS DOCONTRATANTE

Cabera ao CONTRATANTE:

permitir o hvre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra;

b) prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou
Responsavel Tecnico da CONTRATADA;

acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermedio de Comissao para tanto

formalmente designada, que devera, ainda, atestar as faturas; autorizar quaisquer servigos
pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execuc¢do, mediante orcamento

detalhado e previamente submetido o Municipio e aprovado pela Administracéo, desde que
comprovada a necessidade deles;

d) rejeitar qualquer servi¢co executado equivocadamente ou em desacordo com as orientagoes
passadas pelo Municipio ou com as especilicagcoes constantes do Edita!, em particular, do seu
Anexo I,

autorizar a realizacao de servicos a serem prestados em horario distinto ao do expediente;

f) sohcitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as Especilicagcoes constantes do
Anexo |l deste Edita!.

CLAUSULA NONA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

9. Cabera a CONTRATADA, alem dos encargos previstos nos Anexos do Edital da
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Concorrencia PuUblica n° 0XX/ 2024:

a) ser responsavel, em relacao aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes
da execucdo da obra, tais como:

salarios;

seguros de acidente;

taxas, impostos e contribui¢oes;

indenizacdes;

vales-refeicao;

vales-transporte; e

outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

b) manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares do CONTRATANTE, porem,
sem qualquer vinculo empregaticio com o 6rgéo;

c) manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem
e as normas disciplinares do CONTRATANTE;

d) responder pelos danos causados diretamente a Administragcdo do CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execuc¢édo da obra, nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscahzacao ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

e) arcar com despesa decorrente de qualquer infracao, seja qual for, desde que praticada por
seus empregados na obra ou no recinto do CONTRATANTE;

f) assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo do projeto, pela resistencia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;

g) verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execw;:ao dos servi¢os e no caso de
falhas, erros, discrepancias ou omissoes, bem, ainda, transgressoes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, cabera a CONTRATADA formular imediata comunicagao escrita ao
CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra.

h)  reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
os servicos efetuados referentes a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrec:oes
resultantes da execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados
da ciencia, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscaliza¢ao;

i) providenciar, por conta prépria, toda a sinalizacdo necessaria a execucdo da obra, no
sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

fornecer instalac:oes adequadas para a fiscalizacao da obra;
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k) instalar uma placa de identificag:ao da obra com os dados necessarios e na forma da
legislagéo pertinente;

1) remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local
da obra, durante todo o periodo de execucédo e, especialmente, ao seu final;

m) enviar relacdo de funcionarios com nome e Carteira de Identidade a FISCALIZA AO em ate
10 (dez) dias ap6s a emissao da ordem de servico;

n) permitir, aos tecnicos do CONTRATANTE e aqueles a quern o Municipio formalmente
indicar, acesso as suas instalactes ea todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais
relacionados com o objeto;

fornecer e preencher o Diario de Obra, conforme Clausula Decima Quarta deste Contrato;

p) comunicar a Administracdo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que possam comprometer a execugdo dos servigos e o born andamento das
atividades da CONTRATADA;

q) responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao Contrato, que eventualmente venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE;

r)  responsabilizar-se pela operagdo, manutencdo e segurang:a do canteiro de obras, vigilancia,
organizacdo e manutencdo do esquema de prevencdo de incendio, bem como outras construc:6es
provis6rias necessarias, conforme previsto nas Especificacdes Técnicas - Anexo ll;

s) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeic:ao de equipamentos, materiais e
servicos pela Comissao fiscahzadora do CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta
rejeic:ao;

t) responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestac:ao dos servicos contratados,
bem como por ensaios, testes ou provas necessarios, inclusive os mal executados;

u) providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituicGes ou fundacgbes capacitadas para este fim, quando do uso de
similar ao descrito nas Especificacdes Técnicas, sempre que a fiscalizacdo do CONTRATANTE julgar
necessario;

Vv) exigir de seus subcontratados, se for o caso, c6pia da ART dos servicos a serem
reahzados, apresentando-a a Unidade de fiscalizacdo do CONTRATANTE, quando solicitado;
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w) responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigcos
contratados, obrigando-se a prestar assistencia técnica e administrativa necessaria para
assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

X) submeter a aprovacdo da Comissao fiscahzadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s)
dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsavel tecnico que,
porventura, venha a substituir o originalmente indicado;

y) garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servicos executados, contados
a partir da data da emissao do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do C6digo
Civil Brasileiro;

z) manter, durante toda a execu¢do da obra, em compatibilidade com as obrigacdes a serem
assumidas, todas as condi¢cfes de habilitagdo e qualificagédo exigidas nesta Concorrencia Publica.

aa) Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislagéo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei
n® 13.146, de 2015

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

ACONTRATADA cabera, ainda:

a) providenciar a inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO, no prazo de ate 72
horas ap6s a assinatura deste contrato.

b) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacdes sociais
previstos na legislacao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na epoca prépria,
vez que 0s seus empregados nao manterdo nenhum vinculo empregaticio com o
CONTRATANTE;

c) assumir, tambem, a responsabilidade por todas as providencias e obrigacdes estabelecidas
na legislacdo especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrencia da especie, forem
vitimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos servicos ou em
conexao com eles, ainda que acontecido em dependencia do Municipio;

assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a
execucdo dos servicos, originariamente ou vinculada por prevencao, conexao ou contingencia,

e

e) assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execucéo deste Contrato.

10.1. A inadimplencia da CONTRATADA, com referenda aos encargos estabelecidos no item
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anterior, nao transfere a Administracdo do CONTRATANTE a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto deste Contrato, razao pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de sohdariedade, ativa ou passiva, para com o
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES GERAIS

Devera a CONTRATADA observar, tambem, o seguinte:
a) e expressamente proibida a contratacdo de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do
Municipio de Nazaré durante a vigencia do contrato;

b) e expressamente proibida, tambem, a veiculacdo de pubhcidade acerca deste Contrato, salvo
se houver previa autorizacdo da Administracdo do CONTRATANTE; e

Admite a subcontratacdo parcial do objeto deste Contrato;

1 -Oart. 122 dalein®14.133, de 2021, admite a subcontratacéo parcial da obra, servi¢co ou fornecimento,
até o limite autorizado pela administracdo. Sera admitida a subcontratagédo do objeto licitatério, sendo que
0 contratado apresentara a Administracdo, documentagdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo, 0s servigos constantes da planilha
orcamentaria poderao ser subcontratados, sendo vedada a subcontratacdo de mao-de-obra
isolada - nao relacionada a servigco especifico da planilha orcamentaria e dispensada apdés a
conclusao do mesmo;

2 - a listagem das empresas subcontratadas devera ser formalmente apresentada a
FISCALIZA(AO, devendo essas empresas comprovar a qualificacdo técnica necessaria aos
servigos subcontratados;

3 - apls o servigo para o qual houve a subcontratacdo ser encerrado, devera ocorrer a dispensa
da empresa.

4 - Providenciar licenciamento ambiental definitivo para inicio das obras.

11.1. A CONTRATADA devera apresentar copias autenticadas ou originais dos seguintes
documentos de comprovacao ao de regularidade no cumprimento de obrigacBes trabalhistas, em
ate 15 (quinze) dias corridos contados da solicitacdo pelo CONTRATANTE:

ITEM DOCUMENTO

1 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Copia do cronograma fisico-financeiro da obra,
devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;

2 PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL — Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra
forma admitida em Lei, referente ao periodo de medicéo

PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL — INSS - Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado
pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS,
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referente ao periodo de medigdo

PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVICO — FGTS — Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente
autenticado pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS —|
GFIP e Informacdes a Previdéncia Social, referente ao periodo de medicéo

CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
INSS, em plena validade

CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
FGTS, em plena validade

CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA
EMPRESA, em plena validade

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n® 12.440 de 07
de julho de 2011

NTE NA PRIMEIRA FATURA:

CONTRATO - Copia do Contrato relativo ao objeto;

Alvara de Construcao, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigco de engenharia
ou arquitetura, ou documento de néo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se
localiza a obra ou servico;

Matricula da obra ou servigo junto ao INSS — a matricula CEI da obra deveré ser aberta junto
ao INSS apés a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construgéo, reparos
ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que ndo ultrapasse o valor de 20
(vinte) vezes o limite maximo de contribuicdo do INSS e os demais possiveis casos
dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS dever&o ser obrigatoriamente feitos
na matricula da obra, conforme instrucdo normativa emitida pelo INSS

SOME

NTE NA ULTIMA FATURA:

CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado Municipio ( gestor/fiscal)

CND — Certiddo Negativa de Débitos do INSS

“As Built” — “como construido” — quando houver necessidade

m| ol O] ®| »

Manual de operacéo, uso e manutencéo da edificacdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica,

Tn

Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtengéo e
apresentacéo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo
CONTRATADO, motivara excecao, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento,
sendo definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo
CONTRATANTE

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA
Execucdo DOS Servigos

12. Cabera a CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/BA, no prazo de 10 (dez) dias
uteis contado da assinatura do contrato, a devida Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART
relativa aos servicos do presente objeto, de acordo com a legislagdo vigente.

79




b)

DIARIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE - BA

ILLA AD ARCAM REyggsA

12.1. 0 responsavel tecnico pelos servigos a serem desenvolvidos devera ter vmculo formal
com a CONTRATADA e devera ser o indicado na fase de habilitacdo do certame licitatorio.

12.2. E admitida a substituicdo do responsavel tecnico a que alude o item supra por profissional
de experiencia equivalente ou superior, desde que aprovada pela administracao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO EDA FISCALIZACAO

13. Durante o periodo de vigencia deste Contrato, a execucdo da obra sera acompanhada e
fiscalizacdo por Comissao do CONTRATANTE, para tanto instituida, permitida a contratacdo de
terceiros para assisti-la e subsidia-la de informacfes pertinentes a essa atribuicao, devendo:

a) promover as avaliacbes das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma
Fisico-Financeiro; e

atestar os documentos referentes a conclusao de cada etapa, nos termos contratos, para
efeito de pagamento.

13.1. Alem do acompanhamento e da fiscalizagcdo dos servi¢cos, o Titular da Comissao de
FISCALIZACAO ou outro servidor devidamente autorizado podera, ainda, sustar qualquer
trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa
medida se tomar necessaria.

13.2. A CONTRATADA providenciara e mantera Diario de Obras (livro de capa resistente) com
paginas numeradas e rubricadas pela fiscalizacdo, onde serdo anotadas todas as ocorrencias,
conclusao de eventos, atividades em execucdo formais, sohcitagbes e informacfes diversas que, a
criteria das partes, devam ser objeto de registro.

a) 0 Diario de Obras devera ser aberto no dia do inicio das obras juntamente com a
FISCALIZACAO;

b) 0 Diario de Obras devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, de 01
(um) a 50 (cinquenta), em 3 (tres) vias, e rubricadas pela fiscalizacéo.

€) Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade da Administracdo da CONTRATANTE.

13.3.0 representante da CONTRATANTE anotara em Diario de Obra, a ser fornecido pela

CONTRATADA, todas as ocorrencias relacionadas com a execu¢ao dos servi¢os, determinando o
que for necessario aregularizacdo das faltas ou defeitos observados.

13.4. E da competencia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as ocorrencias
diarias, bem como especificar detalhadamente o0s servicos em execucdo, devendo a
FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

Diariamente sera dada ciencia do preenchimento do Diario a Fiscalizagdo que, apos

efetuar no Diario as anota¢cfes necessarias, destacara a primeira via de cada pagina, para seu
controle e arquivo;
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b) A segunda via sera destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no
proprio Diario.

Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o0
preenchimento do Diario de Obras durante a execw;:ao do objeto. A partir desse prazo poderao

ser aplicadas as sancdes previstas no presente instrumento contratual.

13.6. Caso o Diario de Obras nao seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apés a
ocorrencia de evento relevante, a FISCALIZACAO podera fazer o registro que achar conveniente
e destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso de dias improdutivos
passiveis de prorrogacdo de prazos, ou em qualquer outro caso, sem direito a nenhuma
reivindicacéo.

13.7. A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetido a aprovac;:ao da
Administrac;:ao do CONTRATANTE, durante o periodo de vigencia do contrato, para representa-
la sempre que for necessario.

13.8. A CONTRATADA devera manter no local da obra, durante a sua execucéo, 01 (um)
engenheiro residente em tempo integral, inscrito no CREA/ BA e aceito pela Administrac;:ao da
CONTRATANTE, que na ausencia do responsavel tecnico, se nao for o préprio, para representa-
la sempre que for necessario.

13.9. As decisoes e providencias que ultrapassarem a competenda do representante da
CONTRATANTE deverao ser sohcitadas aos seus superiores em tempo habil para a adocdo das
medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ATESTAGCAO DOS SERVICOS

14. A atestacdo das faturas referente as etapas da obra objeto deste Contrato cabera a
comissao instituida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA DESPESA

15. A despesa com a execuc¢do dos servicos correra pela dotagdo orgcamentaria:

RECURSOS ORCAMENTARIOS
Orgao/ Unidade: 20901
Atividade: 1109
Elemento de Despesa: 44905100
Fonte: 754000
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA MEDIGAO

16. A medicdo dos servic;0s sera realizada mensalmente, ou em periodicidade menor, a criterio
da Administracdo com base no cronograma aprovado, considerando a fabricacao e os servicos
efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base as
especificacdes e os desenhos de projeto.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA LIQUIDACAO E PAGAMENTO

17. Obedecido ao Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitara a
CONTRATANTE a medicdo dos trabalhos executados. Uma vez medidos o0s servic;os pela
fiscalizacdo, a CONTRATADA apresentara nota fiscal/fatura de servigos para liquidagcdo no prazo
de 15 (quinze) dias e para pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem
bancaria creditada em conta corrente no prazo de 30 (trinta) dias a contar da liquidac&do da Nota Fiscal.

Nas licitacdes sob o regime de empreitada por pregco global, as etapas de servicos programados no
contrato serdo definidas no cronograma fisico-financeiro com o estabelecimento de percentuais do preco
global e os pagamentos ocorrerdo apos a concluséo de cada uma dessas etapas, vinculados, por certo,
aos servicos efetivamente executados.

Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZACAO;

c) As medicbes serdo efetuadas pela FISCALIZACAO mensalmente, ou em menor periodo a
criterio da Administracéo, considerando-se a fabricac;ao e os servic;os efetivamente executados
e por ela aprovados, tomando por base as especificacbes, os desenhos do projeto e o
cronograma fisico-financeiro;

d) Ap6s a reahzac;ao das medicBes, serdo emitidos "Boletins de Medi¢do dos Servigcos", em duas
vias, que deverao ser assinadas com o "De acordo" do Responsavel Tecnico, o qual ficara com
uma das vias.

17.1. 0 pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer apds a comprovac;ao
do cumprimento das clausulas setima e oitava deste contrato, e com a apresentac;ao dos
seguintes documentos:

Registro da obra no CREA/BA,;

Matricula da obra no INSS; e

Relac;ao dos Empregados - RE.

17.2. 0 CONTRATANTE reserva-se o direito de nao efetuar o pagamento se, no ato da
atestac;ao, 0s servi¢cos executados, 0s equipamentos ou 0os materiais fornecidos nao estiverem
em perfeitas condic;oes de funcionamento ou de acordo com as especificacdes apresentadas e
aceitas.

17.3.0 CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizac;oes devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato.
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17.4. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de hquidac:ao
qualquer obrigag:ao financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou correcao
monetaria.

17.5. Por ocasiao dos pagamentos, devera ser observado, ainda, sea contratada encontrar-se
em dia com suas obrigacfes para com o sistema da seguridade social, mediante apresentacao
da Certidao Negativa de Debito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade Fiscal junto ao
FG1s.

17.6.0 prazo de pagamento do fornecimento e dos servigos sera contado a partir da data final
do periodo de adimplemento de cada parcela.

17.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizac:ao financeira
devida pela CONTRATANTE, entre a data adma referida e a correspondente ao efetivo
adimplemento da parcela, tera a aplicacédo da seguinte formula:

EM=IXNxVP

Onde:

EM = Encargos morat6rios;

N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ea do efetivo pagamento;
VP=Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de atualizag:ao financeira = 0,0001644, assim apurado:

I= (TX/100) I= (6/100) I= 0,0001644
365 365
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TX= Percentual da taxa anual= 6%.

17.8. A atualizac:ao financeira prevista nesta Clausula sera incluida na fatura/nota fiscal
seguinte ao da ocorrencia.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DOS PRAZOS DE REQUILIBRIO /REPACTUAGAO

18.1. O prazo de 30 (trinta) dias a partir da juntada de toda documentacédo ata a analise do
pedido.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA VIGENCIA E DA EFICACIA/ E DAS ETAPAS DE EXECUCAO

A vigencia deste Contrato sera de 12 (doze) meses., com validade apés a data de sua
assinatura e eficacia ap6s a Publicacdo do seu extrato no Diario Ofidal do Municipio, podendo, a
criterio do CONTRATANTE, mediante termo aditivo, ser prorrogado, com fundamento no artigo

111 da Lein.0 14.133/2021, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir
0 primeiro e incluir o ultimo.

Os prazos de inicio das etapas de execucado, conclusdo, entrega, observacdo e recebimento definitivo
serdo os estabelecidos no Projeto Béasico e Cronograma fisico financeiro.

CLAUSULA DECIMA DECIMA - DO AMPARO LEGAL

21. A lavratura do presente Contrato decorre da realizacdo da Concorrencia Publica n°
018/2024, conforme previsto na Lei n° 14.133/2021.

a. Os servigos foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho
exarado no Processo Administrativo n°® 1356/2024., tomando como base o disposto no artigo 5°
da Lein®14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA - DA EXECUCAO DO CONTRATO

22. A execucdo deste Contrato, bem, ainda, os casos nhele omissos, regular-se-ao pelas clausulas
contratuais e pelos preceitos de direito publico, aphcando-se, supletivamente, os principios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢cdes de direito privado, na forma do artigo 89, da Lein®
14.133/2021 combinado com o inciso Xll, do artigo 92, do mesmo diploma legal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO AUMENTO OU SUPRESSAO DOS SERVICOS

23. No interesse da Administracdo do CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste
Contrato, podera ser aumentado ou suprimido ate o hmite de 25% (vinte e cinco por cento),
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conforme disposto no artigo 125 da Lein® 14.133/2021.
a. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condi¢des hcitadas os acrescimos
ou supressoes que se fizerem necessarios; e

b. Nenhum acrescimo ou supressao podera exceder o hmite estabelecido nesta clausula,
salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLAUSULA VIGESIMA SECUNDA- DAS ALTERAGCOES DO CONTRATO

24.0 presente Contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 124 da Lei n°
14.133/2021, desde que haja interesse da Administracdo do CONTRATANTE, com a
apresentacdo das devidas justificativas, e unilateralmente pelo CONTRATANTE:

a) quando houver modificac:ao do projeto ou das especificagbes, para melhor adequag:ao
técnica aos seus objetivos; e

b) guando necessaria a modificai;:ao do valor contratual em decorrencia de acrescimo ou
diminuii;:ao quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 125 da Lei n° 14.133/2021.
a. Em caso de supressao da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais e
posto no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de
aquisii;:ao regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber
indenizai;:ao por outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que
regularmente comprovados.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS SANCOES

Comete infrai;;:ao administrativa, nos termos da Lein° 14.133, de 2021, o contratado que:
der causa ainexecucéo parcial do contrato;

der causa ainexecucéo pardal do contrato que cause grave dano a Administrai;:ao ou ao
funcionamento dos servi¢cos Publicos ou ao interesse coletivo;

der causa ainexecucéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execui;:ao ou da entrega do objeto da contratai;:ao sem
motivo justificado;

e) apresentar documentai;:ao falsa ou prestar declarai;:ao falsa durante a execui;:ao do
contrato;

praticar ato fraudulento na execui;:ao do contrato;
comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
praticar ato lesivo previsto no art.5° da Lein°12.846, de 1° de agosto de 2013.

23.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infrai;:oes acima descritas as
seguintes sani;.oes:

a. Advertencia, quando o contratado der causa a inexecui;:ao parcial do contrato, sempre



DIARIO OFICIAL

soEmE] PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE - BA

que nao se justificar a imposii;:ao de penahdade mais grave (art. 156, §2°, da Lein® 14.133, de
2021);
b. Impedimento de hcitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas

"b", 110" e 1d" do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposii;:ao de

penahdade mais grave (art. 156, § 4°, da Lein® 14.133, de 2021);
C. Declarai;;ao de inidoneidade fara hdtar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas 11e"111f‘, 119" e 1 h" do subitem adma deste Contrato, bem como nas alineas
11

b", "¢' e "d", que justifiquem a imposii;;ao de penahdade mais grave (art. 156, 85°, da Lein®
14.133, de 2021).

. Multas, conforme abaixo descrito:

a) Caso haja a inexecw;:ao parcial do objeto sera aplicada multa de ate 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual. Para inexecrn;:ao total, a multa aplicada sera de ate 10% (dez por
cento) sobre o valor total do Contrato.

1 - Sera configurada a inexecrn;:ao parcial do objeto, quando:

I - ACONTRATADA executar, ate o final do setimo mes do prazo de execrn;:ao do objeto, menos
de 50% (cinquenta por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela apresentado e
aprovado pela FISCALIZAC::AO;

Il - A CONTRATADA executar, ate o final do decimo mes do prazo de execrn;:ao do objeto,
menos de 70% (setenta por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela
apresentado e aprovado pela FISCALIZAC::AO;

Il - A CONTRATADA executar, ate o final do prazo de execu¢ao de conclusao da obra, menos de
80% (oitenta por cento) do total do Contrato;

N - houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias ap6s o termino do prazo fixado
para a conclusao da obra.

2 - Sera configurada a inexecucéo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio
dos servigos por mais de 25(vinte e cinco) dias ap6s a emissao da ordem de servico.

3. Alem das demais multas previstas neste contrato, poderao ser aplicadas multas conforme
graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.
Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA
R$300,00
R$500,00
R$700,00
R$900,00
R$5.000,00

albhjJw|N] -
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6 R$10.000,00
Tabela 2
INFRAGAO
Item DESCRICAO GRAU

1 Permitir a presenc:a de empregado sem uniforme, mal 01
apresentado; por empregado e por ocorrencia.

2 Manter funcionario sem qualificagdo para a execuc¢do dos servi¢os; 01
por empregado e por dia.

3 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por 03
carater permanente, OU deixar de providenciar recomposi¢cao
complementar; por ocorrencia.

4 Fornecer informacdo perfida de servico OU substituicdo de 02
material; por ocorrencia.

5 Executar servico sem a utilizag:ao de equipamentos de proteg:ao 03
individual (EPI), quando necessarios, por empregado, por
ocorrencia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forg:a maior ou caso 03
fortuito, os servigos contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar material, pe¢:a OU equipamento sem anuencia 03
da
FISCALIZACAO; por ocorrencia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de 03
seus
agentes; por ocorrencia.

9 Utilizar as dependencias da PREFEITURA MUNICIPAL DE 04
NAZARE
parafins diversos do objeto do Contrato; por ocorrencia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, 04
sem motivo justificado; por ocorrencia.

11 Permitir situac&o que crie a possibilidade de causar ou cause dano 06
fisico, lesao corporal ou consequencias letais; por ocorrencia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrencia 06
Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execucdo destes no 01
prazo de ate 15 (quinze) dias apés a assinatura do contrato, por
dia de atraso;
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e

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente 01
ou
incompativel com suas atribuic:oes; por empregado e por dia.

15 Manter a documentac:ao de habilitacdo atualizada; por item, por 01
ocorrencia.

16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado 01
pela
FISCALIZACAO; por ocorrencia.

17 Cumprir determinag:ao da Fiscalizagdo para controle de 01
acesso de seusfuncionarios; por ocorrencia.

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de 02
impor

penalidades aqueles que se negarem a usa-los, por empregado
€ por ocorrencia,

19 Cumprir determinacg:ao formal ou instru¢c:ao complementar da 02
FISCALIZA AO; por ocorrencia.
20 Iniciar execrn;:ao de servico nos prazos estabelecidos pela 02

FISCALIZA AO, observados os bmites minim.as estabelecidos por
este Contrato; por servigo, por dia.

21 Refazer servico nao aceito pela FISCALIZA AO, nos prazos 03
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZA AO;
por ocorrencia.

22 Indicar e manter durante a execugdo do contrato o engenheiro 04
responsavel tecnico pela obra e o engenheiro de segurang¢:a do
trabalho (caso seja necessario conforme exigido pela NR 04), nas
quantidades previstas neste termo de referenda; por dia.

23 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo 04
que

nao previstos nesta tabela de multas, apds reincidencia
formalmente naotilicada pela FISCALIZA AO; por ocorrencia.

24 Efetuar 0 pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes- 05
refei¢:ao, seguros, encargos fiscais e sociais, bem coma arcar
com

quaisquer despesas diretas e/ ou indiretas relacionadas a
execucao
do contrato nas datas avenc:adas, por dia e por ocorrencia,;

4. Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execucéo dos
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servicos previstos no cronograma de execucdo f:isico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela
fiscalizacdo serdo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apurac:ao dos atrasos sera feita
mensalmente.

4.1. A(s) multa(s) por atraso injustilicado na execucgdo dos servigos incidirao sabre os valores
previstos para o pagamento do mes em que ocorrer o atraso, de acordo com 0 cronograma
f:isico-financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZA
AO;

4.2. 0 atraso injustilicado na execucdo dos servigcos sujeitara a CONTRATADA a sanc:6es
variaveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequencia do(s) atraso(s), conforme
Tabela 3 abaixo:

Tabela 3
MULTA
GRAU . TIPO DE ATRASO
(sobre o valorprevisto aser executado
no mes)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
0,30% MEDIANO E EVENTUAL
BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
3 0,50%

BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
GRAVE E INTERMITENTE
MEDIANO E CONSTANTE

6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

5 0,90%

Quanto agravidade, o atraso sera classificado como:
Brando: quando acarretar um atraso de 5% ate 15% na execucdo dos Sservicos no mes;

Mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execucdo dos servicos no mes;
Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execucdo dos servigcos no mes.

Quanto afrequencia, o atraso sera classificado como:

Eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢:0oes nao subsequentes;
Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢:oes subsequentes.

A gravidade do atraso sera aferida, em cada medi¢c:ao, de maneira cumulativa,
procedendo-se a comparag:ao entre o valor total acumulado previsto pela CONTRATADA no
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cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado ate a
medi¢c:ao em questao. A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medic:ao
seguintes ao da constatacg:ao do atraso.

4.2.4. Se a CONTRATADA apresentar, nos periodos de medi¢:ao seguintes ao do registro do
atraso, recuperacéo satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO.O
podera, a seu exclusivo criterio, optar pela nao aplicacao da multa.

4.2.5. A recuperacao supracitada nao impede a aplicacdo de outras multas em caso de
incidencia de novos atrasos.

Alem das multas previstas nos itens anteriores, poderao ser aplicadas multas, no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mes de atraso, pelo nao cumprimento prazos estipulados
pelo Municipio.

Por atraso na conclusao da obra podera ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total

do Contrato, por dia de atraso, ate o hmite de 60 (sessenta) dias. Apds esse hmite sera aphcado
a sang:ao de inexecuc¢do parcial conforme definido no item especifico.

0 somat6rio de todas as multas previstas nos itens acima citados, nao podera
ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato.

23.3. A Aaplicacdo das sancoes previstas neste Contrato nao exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lein® 14.133,
de 2021)

23.4. Todas as sancgoes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, 87°, da Lein° 14.133, de 2021).

23.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao (art. 157, da Lein®14.133, de 2021)

23.6. Se a multa aplicada e as indeniza¢cdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, alem da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lein®
14.133, de 2021).

23.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo determinado pelo procedimento proéprio instaurado pelo Setor
de Tributos, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade
competente e emissao do Documento de Arrecadacao Municipal.

23.8. A aplicacdo das sancoes reahzar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lein® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimenta de
hcitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para hcitar ou contratar.

23.9. Na aplicacdo das sancoes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lein® 14.133, de 2021):
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a natureza ea gravidade da infracao cometida;

as pecuharidades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacoes dos 6rgdos de controle.

23.10. Os atos previstos como infracoes administrativas na Lein® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de hcitacoes e contratos da Administracdo Publica que tambem sejam tipificados como atos
lesivos na Lein® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, n0OS mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

23.11. A personahdade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos

previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sancgoes aplicadas a pessoa juridica seréo estendidos aos seus administradores e s6¢ios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com

relacao de cohgagao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos
0S casos, o0 contraditério, a ampla defesa ea obrigatoriedade de analise juridica previa (art. 160,
daLein®14.133, de 2021).

23.12 0 Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lein°14.133, de 2021).

23.13. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declarac;:ao de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163da Lein® 14.133/21.

23.14. Os debitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ ou indenizac¢des, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados,
total ou parcialmente, com os creditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao
ora contratante, na forma da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO
25.1. Depois de concluida, a obra sera recebida provisoriamente, pelo responsavel por seu

acompanhamento e fiscalizac;:ao, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em
ate 15 (quinze) dias da comunicac;:ao escrita da CONTRATADA.

25.2. A FISCALIZACAO podera recusar recebimento provisério da obra caso haja
inconformidades significativas com relacdao as especificacdes. No caso de inconformidades que
nao impec;:am o recebimento provisorio estas serdo relacionadas em documento anexo ao termo
circunstanciado e deverao estar corrigidas ate o recebimento definitivo.

25.3. 0 recebimento definitivo da obra sera efetuado por servidor ou comissao designada
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pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o
decurso do prazo de observa\ao, ou vistoria, que sera de ate 90 (noventa) dias, contados a
partir do recebimento provis6rio, que comprove a adequalao do objeto aos termos

contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lein.O 14.133/21.

25.4. A obra somente sera considerada concluida e em condiloes de serem recebida,
depois de cumpridas todas as obrigal\oes assumidas pela CONTRATADA e atestada sua
conclusao pela CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA VINCULACAO AO EDITAL

25.1 Este Contrato fica vinculado aos termos do edital da Concorrenda Publica n° 018/2024, cuja
realizacdo decorre da autorizacdo do Prefeita Municipal, constante do Processo Administrativo
n°1356/2024

25.2. Serao partes integrantes deste Contrato o edital da Concorrencia Publica n° 018/2024 e a
proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA- DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92,XIX)

0 contrato se extingue quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que iSso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigenda ficara prorrogada ate a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacado do
cronograma fixado para o contrato.

Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aphcaveis as respectivas sansacdes
administrativas; e
b) podera a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as

medidas admitidas em lei para a continuidade da execuc¢éo contratual.

26.4. Caso a notificacdo da nao-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo ao contratual ocorrera ap6s 2 (dois)
meses da data da comunicacao.

26.7.0 contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lein® 14.133/21, bem

como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

26.7.1. Nesta hip6tese, aphcam-se tambem os artigos 138 € 139 da mesma Lei.

26.8. A alteracdo social ou a modificacdo da finahdade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a resdsao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

26.8.1. Se a operagdo imphcar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formahzado
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termo aditivo para altera-;:ao subjetiva.

26.9.0 termo de resdsao, sempre que possivel, sera precedido:
Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou pardalmente cumpridos;
Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

Indenizacdes e multas.

26.10. A extincdo do contrato nao configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
economico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo

indenizat6rio (art. 131, caput, da Lei n.0 14.133, de 2021).

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1ll)

27.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢8es contidas na
Lein® 14.133, de 2021, e demais normas federais aphcaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi-;:oes contidas na Lein® 8.078, de 1990 - C6digo de Defesa do Consumidor - e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA —ALTERA(;@ES

28.1. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-ao pela disciphna dos arts.124e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021.

28.2.0 contratado e obrigado a aceitar, nas mesmas condi-;:0es contratuais, 0s acrescimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, ate o hmite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atuahzado do contrato.

28.3. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser reahzados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lein° 14.133, de
2021.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - PUBLICAcAO

29.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 8°, 82°, da Lein. 12.527, de 2011, c/c
art. 7°,83°, indso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA TRIGESIMA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, Xll e XIII)

30.1. A contratacdo conta com garantia de execuc¢édo, nos moldes do art. 96 da Lein° 14.133, de
2021, em valor correspondente a1% (um por cento) do valor inicial do contrato.

30.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante
a vigencia do contrato.

30.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagde referentes a vigencia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

30.4. Sera permitida a substituicao da apolice de seguro-garantia na data de renovacao ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢cbes e coberturas da apodlice vigente e nenhum
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periodo figue descoberto, ressalvado o disposto no item 30.6 deste contrato.

30.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apoés
a fiel execugéo do contrato ou apos a sua extingao por culpa exclusiva da Administragéo e,
quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

30.6. Na hipo6tese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro ate a
ordem de reinicio da execuc¢do ou o adimplemento pela Administracao.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento
<las demais OBRIGACOES nele previstas;

multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

C. OBRIGACOES trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimphdas pelo contratado, quando couber.
d. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos

indicados no item 10.7, observada a legislacao que rege a materia.

30.8 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especilica na Caixa Economica Federal, com corregcao monetaria.

30.9. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida Puablica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centrahzado de hquidacao e de cust6dia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avahados pelos seus valores economicos, conforme
definido pelo Ministerio da Economia.

30.10 No caso de garantia ha modalidade de fiarn;:a bancaria, devera ser emitida por banco ou
institui¢:ao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do C6digo Civil.

30.11. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigencia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo 0os mesmos para.metros utilizados quando da
contratacao.

30.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigag:ao, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢:ao no prazo maximo de .......... (
) dias uteis, contados da data em que for notificada.

0 Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a materia.

30.14.0 emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apurac¢:ao de descumprimento de clausulas

contratuais (art. 137, § 4°, da Lein.014.133, de 2021).

30.15. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigencia
da apodlice, sua caracterizag:ao e comunicacdo poderao ocorrer fora desta vigencia, nao
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caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aphcados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

30.16. Extinguir-se-a a garantia com a restituic:ao da apdlice, carta fiang:a ou autorizagéo para a
hberacg:ao de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragéo
do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas
do contrato;

30.17. 0 garantidor nao e parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ ou aphcar sanc¢des acontratada.

30.18. 0 contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no Edital e neste Contrato.

30.19. Alem da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lein® 14.133/21, a presente
contratac&o possui previsao de garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo manutengéo
e assistencia técnica, conforme condi¢des estabelecidas no Projeto Basico.

30.20. A garantia de execucdo e independente de eventual garantia do produto prevista
especificamente no Termo de Referenda.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - VEDACOES
E vedado a CONTRATADA:

Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacgao financeira;

31.1.2. Interromper a execucdo dos servicos sob alegacao de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - REAJUSTE

32.1 0]

s precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da orcamentacao da Administracdo, em
fevereiro de 2024

32.2 E

ventuais reajustes terdo como referéncia o indice Nacional de Custo da Construg&o (INCC).

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - DO FORO
33.1 Asquestoes decorrentes da execucgao deste Instrumento, que nao possam ser dirimidas

administrativamente, ser@o processadas e julgadas na Justica Estadual, no Foro da Comarca de
Nazaré, Estado da Bahia, com exclusao de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

33.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato de



DIARIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE - BA

Concessao em 03 (tres) vias de igual teor e forma, para que surtam um soé efeito, as quais,
depois de lidas, sao assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Xxxxxx (BA), de de 2024

MUNICIPIO DE NAZARE
Eunice Soares Barreto Peixoto

Prefeita Municipal

[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]

TESTEMUNHAS:

RG/CPF

RG/CPF
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PROJETO BASICO
PAVIMENTACAO DO ACESSO DO BAIRRO
AREIA BRANCA - 1° TRECHO

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada, na execucdo de servico de obra de
Pavimentacdo do acesso do bairro de Areia Branca — 1° trecho, no municipio de
Nazaré/BA, conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos;

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia;

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos SINAPI dos itens sdo os descriminados na
tabela orcamentaria, assim como as cotagfes dos itens ausentes na aludida tabela;

1.4. A presente contratagdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Preco
Global;

15 O prazo de execucao sera de 03 (quatro) meses. O contrato devera ser prorrogado
automaticamente em caso de n&o conclusdo do objeto, com fundamento no artigo 111 da
lei 14.133/2021

1.6 O prazo de vigéncia do contrato sera 12 (doze) meses.

1.7 O projeto basico esta completo para fins de dispensa do projeto executivo, em
raz&o da inexisténcia de prejuizo para a afericdo dos padrdes de desempenho e qualidade
almejados, tendo em vista a baixa complexidade da obra. Os requisitos previstos no art. 6°,
XXV, estdo contemplados nesse projeto, ressalvado aqueles que ndo tem pertinéncia ou
prejuizo a obra;

1.8 Deixamos por hora de apresentar o Projeto em BIM tendo em vista que essa
metodologia ainda nao foi implantada no Municipio.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Tdpico
especifico dos Estudos Preliminares, constante no Memorial descritivo, apéndice desse

PROJETO BASICO.

3. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
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3.1. Trata-se de obra de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade
Concorréncia, em conformidade com a Lei Federal n® 14.133/2021.

3.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nas possibilidades legais para
terceirizacdo da administracao publica, podendo ser executados de forma indireta.

3.3. A prestagdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagéo direta.

3.4. A participacdo de cooperativas deve ser vedada tendo em vista que gestao operacional
do servigo ndo pode ser executada de forma compartilhada ou em rodizio, pelos proprios
cooperados.

3.5. Também a participacdo de consércio ndao atende ao interesse publico em razéo das
dificuldades de gestdo da obra, a capacitacdo técnica dos participantes, fatos estes que
poderdo gerar atraso nas obras como um todo, implicando em grandes prejuizos ao Erario.

4. VISTORIA PARA A LICITAGAO.

4.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalagées do local de execucdo dos servigos, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 14 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone 75-3636-2711 ou por e-
mail licitanazareba@gmail.com

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1. A execucédo do objeto seguira a seguinte dinamica:

a) Os servicos serdo prestados no acesso do bairro de Areia Branca — 1° trecho,
através do lacrim, no bairro do Apaga Fogo.

b) Os servigos serdo executados conforme o projeto, orcamento e cronograma fisico-
financeiro, encaminhado pela Diretoria de Projetos Especiais e Urbanismo da
Secretaria de Infraestrutura no processo licitatério, e conforme a emissao da ordem
de servico pela Secretaria de Infraestrutura, com os devidos detalhamentos da
prestagao solicitada;

c) A vigéncia do contrato devera ser de 12 meses, a partir da ordem de servigo dada
pela Prefeitura Municipal de Nazaré, considerando o cronograma fisico-financeiro,
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acrescido de mais 08 meses, como seguranca para atrasos referentes as
intempéries, por se tratar de obra realizada ao ar livre.

5.2. A execucédo dos servigos tera inicio a partir da assinatura do contrato de prestacao de
servicos e da ordem de servico.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO:

6.1. O responsavel pela gestdo sera a Engenheira Jéssica Andrade, e a fiscalizacdo do
contrato serd o Engenheiro Victor Silva designado por portaria no Diario Oficial do
Municipio;

6.2. As medi¢cbes serdo realizadas mensalmente, de acordo com o cronograma fisico
financeiro.

7. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

7.1. Para a perfeita execucao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
gualidades, promovendo sua substituicdo quando necessario.

8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigac6es assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servi¢os, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢éo dos servigos, fixando prazo para a sua

correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servi¢co, conforme cronograma
fisico-financeiro;

8.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, quando couber;

8.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
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8.6.1.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto, tais como
nos servicos de recepcdo e apoio ao usuario;

8.6.1.2. Direcionar a contratagcdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

8.6.1.3. Promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a
qual o trabalhador foi contratado;

8.6.1.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo,

especialmente, para efeito de concessao de diarias e passagens.

8.7. Fornecer por escrito as informacg8es necessarias para o desenvolvimento dos servigcos
objeto do contrato;

8.8. Realizar avaliacbes periddicas da qualidade dos servigcos, apds seu recebimento;

8.9. Cientificar o 6rgao de representacéo judicial para adocdo das medidas cabiveis quando
do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

8.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes

técnicas apos o recebimento do servico e notificagcdes expedidas;

8.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.11.1.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
8.11.1.2. Comprovacéo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
8.11.1.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

8.11.1.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
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8.11.1.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios, especifica para o registro
da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

8.11.1.6. A reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do
servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 119 da
Lei n°® 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

8.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 26, da Lei n® 14.133/2021.

9. OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste PROJETO BASICO e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas
e utensilios necesséarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste
PROJETO BASICO e em sua proposta;

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucédo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determina¢des em vigor;

9.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgéo
Contratante;

9.6. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagcdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servi¢os, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa & Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidbées que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao
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Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-
B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacfes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a
responsabilidade a Contratante;

9.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.9. Assegurar aos seus trabalhadores, bom ambiente de trabalho, inclusive equipamentos
e instalacdes, em condi¢bes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca
e bem-estar no trabalho;

9.10. Prestar todo esclarecimento ou informacédo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucdo do empreendimento;

9.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros;

9.12. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

9.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este
PROJETO BASICO, no prazo determinado;

9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagBes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢bes de seguranga, higiene e disciplina;

9.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo;

9.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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9.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢cBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

9.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem
como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015;

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o0 quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 2° do art. 137 da Lei n°® 14.133/2021;

9.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

9.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0S materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

9.23. Assegurar a CONTRATANTE:

9.23.1.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacfes e atualizacbes que vierem a ser
realizadas, logo ap6s o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

9.23.1.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacbes
técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
sang0des civis e penais cabiveis.

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante, quando
necessario;
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9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execuc¢ao do servicgo;

9.27. Observar os preceitos da legislacédo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;
9.28. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

9.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungéo;

9.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos;

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;

9.32. Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao;

9.33. Providenciar junto ao CREA e/lou ao CAU as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o0 caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacBes sobre o andamento do empreendimento, tais como: nimero
de funcionéarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢des meteorolégicas,
servigcos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacao e situacao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.
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9.36. Refazer, as suas expensas, o0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste PROJETO BASICO e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar, quando for o caso, somente matéria-prima florestal procedente: (a) manejo
florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e
(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo
ambiental competente;

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucdo contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.38.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

9.38.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938,
de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislac&o correlata;

9.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucao Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria.

9.38.3.1. Caso o0s produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucgéo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacéo ao
DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
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posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 8§ 2°
e 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcgéao Civil apresentado ao 6érgdo competente, conforme o caso;

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcao civil originarios da contratacéo, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. Residuos Classe A (reutilizhveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagcdo de material para
usos futuros;

9.39.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem
futura;

9.39.2.3. Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

9.39.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originrios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
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9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na
execucgdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissédo de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.40.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associag&o
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos ha NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacao correlata;

9.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagéo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacéo de
precos o0s custos correspondentes.

9.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servi¢os, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos
ou incorre¢cdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionérios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia;

9.42. Providenciar, conforme o caso, as ligaces definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
orgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a
obtencao de licencas e regularizacdo dos servigcos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenca Ambiental de Operacéo etc.);

9.43. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que
eventuais alegacOes de falhas ou omissGes em qualquer das pecas, orgcamentos, plantas,
especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato;

9.44. Providenciar licenciamento ambiental definitivo para inicio das obras, ap6s a ordem
de servico.
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10. DA SUBCONTRATAGAO

10.1. O art. 122 da lei n°® 14.133, de 2021, admite a subcontratacdo parcial da obra, servigco
ou fornecimento, até o limite de 20%, autorizado pela administracdo. Sera admitida a
subcontratacdo do objeto licitatério, sendo que o contratado apresentara a Administracao,
documentacdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e
juntada aos autos do processo.

11. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

11.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na
verificagcdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei n® 14.133/2021;

11.2. O representante da Contratante deverad ter a qualificagcdo necesséaria para o
acompanhamento e controle da execucdo dos servigos e do contrato;

11.3. A verificagdo da adequacgéo da prestacdo do servico devera ser realizada com base
nos critérios previstos neste PROJETO BASICO;

11.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores
contratuais previstos no art. 125 da Lei n°® 14.133/2021,

11.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacéo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste PROJETO BASICO,
informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso;

11.6. O representante da Contratante devera promover o0 registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessérias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos art. 117 da Lei n°® 14.133/2021;

11.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas
pela Contratada ensejara a aplicagdo de sangBes administrativas, previstas neste
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PROJETO BASICO e na legislagdo vigente, podendo culminar em resciséo contratual,
conforme disposto nos artigos 137,138 e 139 da Lei n°® 14.133/2021;

11.8. As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicBes, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as agfes relacionadas a Gestéo do Contrato;

11.9. Durante a execucgdo do objeto, o fiscal devera monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servigcos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

11.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da
prestacéo dos servigos realizada;

11.11. A fiscalizagdo n&o exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n°® 14.133/2021.

12. GARANTIAS DA CONTRATACAO

Sera exigida a garantia de contratacdo de que tratam os arts. 96 e 0s seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021, no percentual e condi¢es descritas nas clausulas do contrato.

Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
garantia da contratacéo.

13. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

13.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisério e
definitivo dos servigos, nos termos abaixo:

13.1.1. Ao final de cada etapa da execucédo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢do prévia dos
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servicos executados no periodo, através de planilha e memoéria de célculo
detalhada;

13.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade;

13.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

13.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal apds a entrega da documentagao
acima, da seguinte forma:

13.2.1. A contratante realizaréa inspecao minuciosa de todos os servi¢os executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacéo dos servicos
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisées finais que se fizerem
necessarios.

13.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das
avaliacbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

13.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscaliza¢cdo ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio;

13.2.1.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a
conclusdao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
InstrucBes exigiveis;

13.2.1.4. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela Contratada nao a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacao definitiva dos servicos executados.
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13.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera
elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicbes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

13.2.2.1. Quando a fiscalizacéo for exercida por um Unico servidor, o relatorio
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execugcdo do contrato, em relacdo a fiscalizacao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo;

13.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo;

13.2.2.2.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo
anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o0 recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

13.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos,
o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

13.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada
pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagéo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

13.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas;

13.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medigcéo
de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

13.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto n&o exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, ou, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
forca das disposicdes legais em vigor;
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13.5. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacbes constantes neste PROJETO BASICO e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacédo de penalidades.

14. DO PAGAMENTO

14.1. Nas licitacdes sob o regime de empreitada por preco global, as etapas de servicos
programados no contrato serdo definidas no cronograma fisico-financeiro com o
estabelecimento de percentuais do preco global e os pagamentos ocorrerdo apés a
conclusédo de cada uma dessas etapas, vinculados, por certo, aos servicos efetivamente

executados

14.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
da liquidacéo da despes.

14.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas deverdo observar o disposto no art. 141,
da Lei n°® 14.133/2021;

14.3. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este PROJETO BASICO;

14.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos
oficiais ou a documentagédo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021;
14.5. O setor competente, para proceder ao pagamento, deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

14.5.1. O prazo de validade;

14.5.2. A data da emisséo;

14.5.3. Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

14.5.4. O periodo de prestacdo dos servicos;

14.5.5. O valor a pagar;
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14.5.6. Eventual destaque do valor de reten¢des tributarias cabiveis.
14.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, 0 pagamento ficar4 sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apés a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, néo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

14.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento;

14.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutengéo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital,

14.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

14.10. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributéria prevista na legislacao
aplicavel, quando couber.

15. REAJUSTE

15.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da or¢camentacao
da Administracao.

15.2. Eventuais reajustes terdo como referéncia o indice Nacional de Custo da Construg&o
(INCC).

16. SANCOES ADMINISTRATIVAS
16.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 14.133/2021, a Contratada que:

16.1.1. Dar causa a inexecucdao parcial do contrato;

16.1.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

16.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato;

16.1.4. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
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16.1.5. N&do manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

16.1.6. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratacéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacao
sem motivo justificado;

16.1.8. Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;

16.1.9. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
16.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
16.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

16.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de

agosto de 2013.

16.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:

16.2.1. Adverténcia por escrito quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obriga¢Bes contratuais consideradas como faltas leves, assim entendidas, aquelas
gue ndo acarretam prejuizos significativos para o servi¢o contratado;

16.2.2. Multa de:

16.2.2.1. 0,5% (cinco décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. ApGs o décimo quinto dia e a critério
da Administracao, no caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecuc¢éo total
da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

16.2.2.2. 0,5% (cinco décimo por cento) até 30% (trinta por cento)
sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por
periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucéo parcial da
obrigacéo assumida;
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16.2.2.3. 0,5% (cinco décimo por cento) até 30% (trinta por cento)
sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucdo total da obrigacdo
assumida;

16.2.2.4. 0,5% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato;
16.2.2.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao

consideradas independentes entre si.

16.2.3. Impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
trés anos;

16.2.4. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Plblica, no prazo de até trés anos, ou, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

16.3. As sang0es previstas nos subitens anteriores poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

16.4. Também fica sujeita as penalidades do art. 139, da Lei n® 14.133/2021, a Contratada
que:

16.4.1. Tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.4.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

16.4.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

16.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-
se 0 procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de
1999.

16.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.
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16.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao
enviada pela autoridade competente.

16.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Contratante podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cédigo Civil;

16.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes, levara em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administracao, observado o principio da proporcionalidade;

16.9. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de préatica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo & administrag@o publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagéo — PAR,;

16.10. A apuragdo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo & Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa;

16.11. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participacao de agente publico.

17.  CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

17.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital;

17.2. Tendo em vista que a complexidade da obra nédo é relevante a inversao de fases.

17.3. Os critérios de qualificacdo econbémica a serem atendidos pelo fornecedor estédo
previstos no edital;

17.4. Os critérios de qualificagéo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:
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17.4.1. Prova de inscricdo ou registro da licitante (certiddo da pessoa juridica) e
prova de inscricdo ou registro do(s) profissionais (certiddo pessoa fisica), junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de
Arquitetos e Urbanistas (CAU), conforme for o caso, competente da regido a que
estiver vinculada a sede ou domicilio da licitante, que comprove atividade
relacionada com o objeto, dentro do prazo de validade;

17.4.2. Comprovagdo da licitante de possuir, em seu corpo técnico (Capacidade
Técnico-Profissional), na data de abertura das propostas, profissional(is) de nivel
superior em engenharia civil ou arquitetura reconhecido(s) pelo CREA ou CAU,
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servicos foram
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidado(des) de Acervo Técnico
— CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is) executado para érgdo ou entidade da administracao publica direta
ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada, servicos com caracteristicas técnicas similares as do objeto da
presente licitagao;

17.5. Abaixo segue a tabela dos itens de maior relevancia técnica de onde serdo
necessarios a comprovacao de realizagao:

Item Descricao Und.

101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO M2
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

17.6. Atestado(s) de capacidade técnica-operacional (em caso de consoércio, de quaisquer
das empresas que o compdem) que comprove(m) que a licitante tenha executado
obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitag&o.

17.6.1. O(s) atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informacdes
bésicas:
17.6.1.1. Nome do contratado e do contratante;

17.6.1.2. Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA,;

17.6.1.3. Identificacdo do contrato (tipo ou natureza da obra)
17.6.1.4. Localizagcdo da obra ou dos servigos;

17.6.1.5. Servicos executados (Especificacdo e quantidade dos servigcos
executados);
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17.6.1.6. Data do inicio e término dos servicos;

17.6.1.7. Abaixo segue a tabela dos itens de maior relevancia técnica de
onde serdo necessarios a comprovacao de realizacdo de no minimo 50%:

Iltem Descricéo Und. | Quantidade
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
101169 | REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (CIMENTO M2 3.502,00
E AREIA). AF_05/2020

17.6.1.8. A comprovacao de vinculo profissional se fara com a apresentagao
de coépia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como
contratante do profissional ou através do contrato social da licitante em que
conste o profissional como sdcio ou ainda, através de contrato de prestacao
de servigo, desde que o profissional seja devidamente registrado no CREA
ou CAU da regido competente da prestacdo do servigco, com comprovacao
de vinculo na data do recebimento dos envelopes de Habilitacdo e de

Precos.

17.7. O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.

17.8. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

18. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

O custo estimado da contratacdo € de R$ 540.891,46 (quinhentos e quarenta mil,
oitocentos e noventa e hum reais, e quarenta e seis centavos).

19. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

Org&o: 64001 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 15.451.0006: 1109
Elemento de despesa: 449051

Fonte de recurso: 754.0000/500.0000
Valor: R$ 540.891,46 (quinhentos e quarenta mil, oitocentos e noventa e hum reais, e
guarenta e seis centavos).

20. ANEXOS

20.1. Planilha orcamentaria

20.2. Planilha de BDI

20.3. Cronograma Fisico-financeiro
20.4. Planilha e gréfico de curva ABC
20.5. Memorial descritivo
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20.1 PLANILHA ORCAMENTARIA

P X . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descri¢ao Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) % (com BDI) (RS) ®S)
11, SERVICOS PRELIMINARES - 21.472,05
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
111 SINAPI 103689 AV B ESTRUUR BE MR, AF (PR B5 M2 3,00 441,63 BDI 1 530,75 1.592,25
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.1.2. SINAPI 100577 e A e s AT ) A AN M2 3.502,00 1,37} BDI1 1,65 5.778,30
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
1.1.3. SINAPI 96386 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, M3 1.190,00 9,86 1 BDI1 11,85 14.101,50
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
%28 PAVIMENTAGAO - 504.632,12
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
1.2.1. SINAPI 101169 COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020 M2 3.502,00 9337 | BDI1 112,21 392.959,42
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA
INLOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM
1.2.2. SINAPI 94268 BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. M 1.360,00 66,32 | BDI1 79,70 108.392,00
AF_06/2016
123, SINAPI 10298 PNTORADE DT=HAR Eel] UDER ERANER A A3 13 EAL(EAEHE), M 1.360,00 187 BDI1 2,25 3.060,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
124 SINAPI 94275 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 500 36,73 [ 4414 220,70
X ALTURA). AF_01/2024
1.3. DRENAGEM - 14.787,29
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
1.3.1. SINAPI 101127 DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8,70M3). M3 16,14 14,34 |  BDI1 17,23 278,09
AF_07/2020
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
1.3.2. SINAPI 97956 COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. UN 6,00 151111 BDI1 1.816,05 10.896,30
AF_12/2020
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
133 SINAPI 95568 COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 30,00 20022 BDI1 120,43 3.612.90
ASSENTAMENTO. AF_03/2024
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DO ACESSO DE AREIABRANCA - 1° TRECHO /
|Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: | 50,00% |
|Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): | 5,00% |
| BDI 1 |
TIPO DE OBRA
Construcdo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas
Itens Siglas
Adotado
Administragdo Central AC 3,00%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerag&o) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acérddo TCU) BDIPAD | 20,18%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
(1+AC+ S+ R + G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI =
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 50%, com
arespectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orcamento
foi SEM Desoneracdo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.
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1 2 3 4
Item Descricao Valor (R$) | Parcelas:
08/24 09/24 10/24 11/24
% Periodo:
1. PAVIMENTACAO DA RUA AREIA BRANCA 540.891,46 0,29% 3,68% 23,38% 72,65%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 21.472,05 | % Periodo: 7,42% 92,58%
1.2. PAVIMENTACAO 504.632,12 | % Periodo: 22,13% 77,87%
1.3. DRENAGEM 14.787,29 | % Periodo: 100,00%
Total: R$540.891,46 %: 0,29% 3,68%|  23,38%  72,65%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: 1.592,25 | 19.879,80 | 126.459,99 : 392.959,42
QOutros: - - - -
Investimento: 1.592,25 | 19.879,80 | 126.459,99 : 392.959,42
%: 0,29% 3,97% 27,35% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: 1.592,25 i 21.472,05 : 147.932,04 : 540.891,46
QOutros: - - - -
Investimento: 1.592,25 i 21.472,05 | 147.932,04 : 540.891,46
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CURVA ABC DE COMPOSIGAO (SERVIGOS)

OBRA: PAVIMENTACAO DO ACESSO DE AREIA BRANCA - 1° TRECHO

DATA: JULHO/2024

DATA BASE: JUNHO/2024

CUSTO
ITEM BANCO CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID. QUANTIDADE SO0, UNITARIO (Rg) [ CUSTO TOTAL % %ACUMULADO | CLASSE
UNITARIO (R$) (R$) COM BDI
COM BDI
1 SINAPI 101169  [EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M2 3502,00 93,37 112,21 392.959,42 72,650 72,65 B
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM
2 SINAPI 94268 |5hSE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016 M 1360,00 66,32 79,70 108.392,00 20,040 92,69 €
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E
3 SINAPI 96386 1o ANSPORTE. AF 1112019 M3 1190,00 9,86 11,85 14.101,50 2,607 95,30 c
A SNAET G i@'xﬁ;@;ﬁ BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1XL,2 M. o 6,00 151111 181605 10.896,30 2,015 o7.31 .
5 SINAPI 100577  |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 3502,00 1,37 1,65 5.778,30 1,068 98,38 c
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
@ SR 95568 || 5CAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 i A Aol T i et e ©
7 SINAPI 102498  |PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 M 1360,00 1,87 2,25 3.060,00 0,566 99,61 c
9 SINAPI 103689 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 3,00 441,63 530,75 1.592,25 0,294 99,96 €
3 — 101127 |ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA: - 16,14 1434 1723 278,00 0,051 09,66 -
8,70M3). AF_07/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM
© SINAPI 94275 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 M =00 36,73 4404 220,10 0045 20000 ¢
TOTAL 540.891,46
CONCEITO %
A 50
B 80
c 100
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
392.959,42 108.392,00 14.101,50 10.896,30 5.778,30 3.612,90 3.060,00 1.592,25 278,09 220,70
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20.5. MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTACAO DO ACESSO DO BAIRRO
AREIA BRANCA - 1° TRECHO

1. OBJETIVO

O memorial descritivo tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos 0s
materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemética a ser utilizada na
contratagdo de empresa especializada, sob o regime de empreitada, a prego global,
com fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios para
execucdo da obra de Pavimentagdo do acesso do bairro de Areia Branca — 1° trecho,
no municipio de Nazaré-Ba.

2. JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade de requalificagdo das ruas do bairro de Areia
Branca, no municipio de Nazaré, dando condi¢des de trafegabilidade e conforto aos
transeuntes serd objeto de licitacdo a pavimentacdo do acesso ao bairro de Areia
Branca, no seu segundo trecho, tendo como ag¢des a pavimentacado, a implantagdo de
meio fio, bocas de lobo, nos locais e conforme o projeto urbanistico.

A acgdo pretendida se tornara elemento de solu¢do da insalubridade desses
locais e como é&rea de socializagdo para a populagéo, facilitando a interligagdo entre
vias e bairros, tornando a cidade mais atrativa, bela e humana para toda a populacdo
da cidade de Nazaré e visitantes.

3. CARACTERIZACAO

A via possui 680,00 metros de comprimento

O tipo de material da via, e quais 0s servicos a serem executados, esta
pormenorizado nos projetos urbanisticos e na planilha orgamentéria.

ESPECIFICACOES GERAIS

|. CONSIDERACOES GERAIS

Fazem parte destas especificacbes e serdo exigidos rigorosamente na
execucado dos servigos, as normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes ou
métodos de ensaios referentes & méo-de-obra e servigos e o0s padrdes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas. Deverdo também ser obedecidas as exigéncias do
Cédigo de Obras do Municipio, Regulamentacdes Estaduais e das Companhias
Concessionarias de Servico Publicos, em tudo aquilo que diz respeito aos servigos
especificados.

II. DA OBRA

Serdo executadas as obras constantes do projeto detalhes e especificagtes.
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Quaisquer divergéncias entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas
indicadas, prevalecerdo estas Ultimas; entre os detalhes e as especificacfes,
prevaleceram os detalhes;

Toda e qualquer modificacdo introduzida no projeto, detalhes e especificacdes,
inclusive acréscimo, sO serd admitida com prévia autorizacdo da Prefeitura
Municipal de Nazaré, através, oficio em trés vias encaminhando para
apreciacao da Prefeitura Local;

Todo e qualquer material empregado na obra serdo obrigatoriamente de 12
qualidade;

Exige-se o emprego de méo-de-obra de 12 qualidade para execucdo de todos
0s servicos especificados.

Ill. DA RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO

1.

A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra contratada nos termos
do Cédigo Civil Brasileiro;

A presenca da fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Nazaré ndo diminui a
responsabilidade do empreiteiro;

O empreiteiro é obrigado a inspecionar a area onde serdo executados 0s
servicos, ndo podendo, sobre pretexto algum, argumentar desconhecimento do
local;

E de inteira responsabilidade do empreiteiro a reconstituicio de todos os danos
e avarias causados aos servicos ja realizados de viagdo, urbanizacéo,
edificacdo e redes elétrica, de abastecimento d’agua, esgotamento sanitario e
drenagem;

Cabera ao empreiteiro, como responsavel legal do canteiro de obras,
juntamente com a PMN, coordenar e programar 0S Servicos a serem
executados por outras empreiteiras ou concessionarias de infraestrutura para
evitar os danos e avarias, sobre pena de ter que assumir a reconstituicdo dos
mesmos;

Somente com a prévia autorizagdo da PMN, por escrito, e sob a inteira
responsabilidade da empreiteira, sera admitida a subempreiteitada de servigos,
com subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em hip6tese
alguma podera subempreitar toda a obra. A fiscalizacdo da PMN podera exigir a
retirada imediata de qualquer operario do canteiro de servigos, cuja mao — de -
obra seja classificada de categoria inferior a exigida por esta companhia;

O empreiteiro € responsavel pela retirada do local da obra dentro de 48
(quarenta e oito) horas a partir da Notificacdo do Fiscal da PMN, de todo e
qualquer material impugnado pelo mesmo;
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8. A guarda e vigilancia dos materiais necesséarios & obra, assim, como dos
servicos executados sdo de total responsabilidade do empreiteiro;

9. Todo e qualquer servico mencionado em qualquer dos documentos que
integram o contrato, projetos completos, detalhes, especificagbes, caderno de
encargos e normas, obrigatoriamente serd executado sob a responsabilidade do
empreiteiro;

10. O empreiteiro é obrigado a manter na obra, durante o horario de trabalho, um
engenheiro ou arquiteto, registrado no CREA ou CAU, como responsavel geral
da obra, auxiliado por encarregados gerais, até o recebimento final da obra pela
PMN;

11.Colocacdo das placas - além da placa de empreiteira, esta confeccionara e
fixara placas cujos modelos e dimens6es serao fornecidas pela PMN;

12. E de inteira responsabilidade da empreiteira a apresentacido dos projetos

complementares (fundagbes, estruturas e instalagfes), para execugdo das
obras, sendo necesséria sua aprovacao pela PMN.

IV. INSTALACAO

Constara obrigatoriamente de todos 0s servicos necessarios a instalacdo da
obra e especificamente:

1. Barracéo para escritério da fiscalizagdo com instalacédo de sanitario conjugado e
area minima de 25m2;

2. Deposito de agua para obra;

3. Instalacdo proviséria de agua potavel,

4. Instalacdo sanitaria provisoria;

5. Os elementos acima poderao ser substituidos por sede alugada na regido;

6. Ao empreiteiro cabera a responsabilidade da execucdo e conservacdo dos
acessos fora e dentro do Nucleo para atender as necessidades do bom
desenvolvimento das obras de construcéo.

V. SERVICOS PRELIMINARES

Seré instalada placa de obra em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4
x1,2*m.

VI. LIMPEZA DO TERRENO

A empreiteira fard a limpeza, compreendendo os servicos de capina, limpa,
rogcado, destocamento, queima e remogdo de modo a deixar o terreno livre de raizes,
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ILLA AD ARCAM REyERsA

arvores ou vegetal em geral, que possam prejudicar os trabalhos ou a prépria obra. As
arvores de porte deveréo ser preservadas.

VIl. MOVIMENTO DA TERRA
1. ESCAVACOES
Escavacdo mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composicao por trecho), escavadeira (0,8 m3), largurade 1,5 ma 2,5 m,

em solo mole, locais com baixo nivel de interferéncia.

As cavas deverdo ser escoradas e esgotadas quando assim o exigir a natureza
do terreno, para a cinta do passeio deverao atingir a profundidade minima de 0,15m.

2. REGULARIZAGCAO

Regularizagdo e compactacdo de subleito de solo predominantemente
arenoso.

3. REATERRO

Reaterro tera uma espessura minima de 0,18m, executado com material
arenoso, limpo, isento de detritos organicos, molhados e bem apiloado.

4. ATERRO
Aterro manual de valas com areia para aterro.
VIIl. DRENAGEM

O escoamento das aguas pluviais se dara pela via superficial até as bocas de
lobo que distribuirdo as aguas para o lado direito da via.

As tubulacbes de escoamento serdo de tubo de concreto para redes coletoras
de &guas pluviais, didmetro de 400 mm, junta rigida, instalado em local com baixo
nivel de interferéncias.

As bocas de lobo serdo feitas retangulares em alvenaria com blocos de
concreto, dimensdes internas: 1x1x0,6 m para rede de drenagem.

IX. URBANIZACAO
1. PAVIMENTACOES

Execucdo de pavimento em paralelepipedos, rejuntamento com argamassa
traco 1:3 (cimento e areia)

2. MEIO FIO
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Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho
curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22
cm altura.
As guias serdo pintadas com tinta branca a base de cal (caiagdo).
3. CINTA DE AMARRACAO

Seré realizado com guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto
pré-fabricado, dimensfes 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura).

X. LIMPEZA FINAL

Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:

e Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos, 0s acessos;

e Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentagfes, revestimentos,
cimentados, pedras, etc., serdo limpos abundante e cuidadosamente
lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes
servigos de limpeza;

e As pavimentagbes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e
lustracéo, serdo polidos em definitivo e lustrados;

e Havera particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida nas superficies pavimentadas, e de outros materiais;

Ernst Rommel Cid do Nascimento
Diretor de Projetos Especiais e Urbanismo
CAU: A20978-3
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Grau de Sigilo
#PUBLICO
N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE
PAVIMENTA(;AO EM PARALELEPIPEDO DO ACESSO DE AREIA BRANCA - 1° TRECHO /
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas
9 Adotado
Administracéo Central AC 3,00%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracdo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD | 20,18%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde & 50%, com a respectiva

aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢&o Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do or¢camento foi SEM

Desoneracédo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Observacdes:
NAZARE-BA guinta-feira, 25 de julho de 2024
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: ERNST ROMMEL CID DO NASCIMENTO
CREA/CAU: A20.978-3

ART/RRT: 13843089

Péagina 1 de 2




=7 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE - BA Grau de Sigilo
#PUBLICO
1
N° CT PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO ' DESCRICAO DO LOTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DO ACESSO DE
0|NAZARE AREIA BRANCA - 1° TRECHO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25
% Periodo:
1. PAVIMENTAQAO DA RUA AREIA BRANCA 540.891,46 0,29% 3,68% 23,38% 72,65%
|l.l SERVICOS PRELIMINARES 21.472,05 | % Periodo: 7,42% 92,58%
|l.2 PAVIMENTACAO 504.632,12 | % Periodo: 22,13% 77,87%
|l.3 DRENAGEM 14.787,29 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$540.891,46 %: 0,29% 3,68% 23,38% 72,65%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: 1.592,25 | 19.879,80 | 126.459,99 | 392.959,42
Qutros: - - - -
Investimento: 1.592,25 | 19.879,80 | 126.459,99 | 392.959,42
%: 0,29% 3,97% 27,35% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: 1.592,25 | 21.472,05 | 147.932,04 | 540.891,46
Qutros: - - - -
Investimento: 1.592,25 | 21.472,05 | 147.932,04 | 540.891,46

NAZARE-BA

Local

quinta-feira, 25 de julho de 2024

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: ERNST ROMMEL CID DO NASCIMENTO
CREA/CAU: A20.978-3

ART/RRT: 13843089
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° CONTRATO  [PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DO ACESSO DE AREIA BRANCA - 1° TRECHO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
SALVADOR 06-24 (N DES.) 0|NAZARE-BA 20,18% 0,00% 0,00%
o
(%]
o
)
(=}
o
o
- . . . Custo Unitéario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) R9) N
L.l SERVICOS PRELIMINARES - 21.472,05
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 3,00 441,63 BDI 1 530,75 1.592,25 | RA
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.1.2. SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019 M2 3.502,00 1,37 BDI 1 1,65 5.778,30 | RA
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
1.1.3. SINAPI 96386 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, M3 1.190,00 9,86 BDI 1 11,85 14.101,50 | RA
CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019
1.2. PAVIMENTACAO - 504.632,12
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
1.2.1. SINAPI 101169 COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020 M2 3.502,00 93,37 BDI 1 112,21 392.959,42 | RA
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA
1.2.2. SINAPI 94268 INLOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM M 1.360,00 66,32 BDI 1 79,70 108.392,00 | RA
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
1.2.3. SINAPI 102498 i::’\n(—)l;/zgz?_lz MTECHAE CER) TR ERANEAA B = AL (GAGRC) M 1.360,00 1,87 BDI 1 2,25 3.060,00 | RA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1.24. SRS R 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR i 500 S Epn 4 44,14 220,70 [Bg
X ALTURA). AF_01/2024
13. DRENAGEM - 14.787,29
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
1.3.1. SINAPI 101127 DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8,70M3). M3 16,14 14,34 BDI 1 17,23 278,09 | RA
AF_07/2020
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
1.3.2. SINAPI 97956 COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. UN 6,00 1.511,11 BDI 1 1.816,05 10.896,30 | RA
AF 12/2020
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
1.3.3. SINAPI 95568 COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 30,00 100,21 BDI 1 120,43 3.612,90 | RA
ASSENTAMENTO. AF 03/2024

Encargos sociais:

Observagoes:

[Para elaborag&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitério; BDI; Preco Unitario; Prego Total.

Siglas da Composi¢éo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NAZARE-BA

Local

quinta-feira, 25 de julho de 2024

Data

Péagina 1 de 1

Responsavel Técnico

Nome:

CREA/CAU: A20.978-3

ART/RRT:

13843089

ERNST ROMMEL CID DO NASCIMENTO




PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: N° 13.797.188/0001-92
Praga Alexandre Bittencourt, n° 7 - Centro
Nazaré - Bahia
CURVA ABC DE COMPOSICAO (SERVICOS)
GBRA: PAVIMENTACAO DO ACESSO DE AREIA BRANCA - I° TRECHO
DATA. JULHO/2024 I DATA BASE. JUNHO/2024
cusTo CUSTO | custo TOTAL (R9)
item | BANCcO | copico DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS unp. | QuANTIDADE A UNITARIO (RS) RIf 9% ACUMULADO | CLASSE
UNITARIO (RS) COM BDI
COM BDI
1 SINAPI 101169 EXECUCI\O DE PAVIMENTO EM PARALELEPiPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M2 3502,00 93,37 112,21 392.959,42 72,650 72,65 B
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE
2 SINAPI 252 Il e T M 1360,00 66,32 79,70 108.392,00 20,040 92,69 c
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E
3 SINAPI 96306 | o CRORTE, AR 1112015 M3 1190,00 9,86 11,85 14.101,50 2,607 95,30 c
4 SINAPI 97956 iéD;/;l;’(/;zRoA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. UN 6,00 151,11 1.816,05 10.896,30 2,015 97,31 c
5 SINAPI 100577 REGULAR|ZACAO E COMPACTACI\O DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 3502,00 1,37 1,65 5.778,30 1,068 98,38 (o}
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RiG|DA, INSTALADO EM LOCAL
@ SN 95568 COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 T denzi e SGIEED O ERE €
7 SINAPI 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 M 1360,00 1,87 2,25 3.060,00 0,566 99,61 g
9 SINAPI 103689 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 3,00 421,63 530,75 1592,05 0,204 99,96 &
o AP 01127 iﬁc(;\//;é;zéo HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8,70M3). v " o - e . —_ c
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSGES 100X15X13X20 CM
& St 94275 | (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 1 200 =078 sk 2200 GO 200,00 ©
TOTAL [ 540.891,46
CONCEITO %
A 50
B 80
C 100
100,00
80,00
60,00 -
40,00 -+
20,00 -
0,00
392.959,42 108.392,00 14.101,50 10.896,30 5.778,30 3.612,90 3.060,00 1.592,25 278,09 220,70

Ernst Rommel Cid do Nascimento
Diretor de Projetos Especiais e Urbanismo
A20.978-3
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