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ILLA AD ARCAM ReygRsA

EDITAL DE LICITAGCAO

I. REGENCIA LEGAL
Lei Federal n°14.133/2021, Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 e alteracdes posteriores.

Il. ORGAOS INTERESSADOS/ORGAO FISCALIZADOR
Secretaria Municipal de Infraestrutura.

IIl. MODALIDADE IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO
Concorrencia Publica n®° 010/2024 N° 356/2024 de 22 de fevereiro de 2024
V. TIPO DE LJCITAQAO e REGIME VI. MODO DISPUTA/
DE EXECUCAO () Aberto ( X ) Aberto e Fechado ( ) Fechado e Aberto]
Menor Preco / Empreitada por
Preco Globall
VII. INVERSAO DE FASE VIIl. ORCAMENTO SIGILOSO
() SIM ( X )NAO () SIM ( X )NAO
IX. CRITERIO DE ADJUDICAGAO X. VALOR DO EDITAL
Menor Prego Global Gratuito
XIl. OBJETO

Constitui objeto desta licitacdo a Contratacdo de empresa especializada, na execucdo de obra de
Requalificagdo da Fonte da Conceicdo e do seu Entorno, bairro da Concei¢do, no municipio de Nazaré/BA,
conforme condic¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Xll. DATA, HORARIO E LOCAL PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS
RELATIVOS A Habilitacdo

INICIO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

DATA: 08/05/2024 HORARIO: 17H00min (Horério de Brasilia/DF)

FIM RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

DATA: 28/05/2024, HORARIO: 13h00min (Horario de Brasilia/DF)

INICIO DA DISPUTA

Data 28/05/2024, Horério: 14h00min (Horério de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: www.https:/bllcompras.com

Local para Pesquisa do Edital e Anexos: http://pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diariooficial
(Acesso a Informacdo) https://pncp.gov.br

Xlll. DOTACAO ORCAMENTARIA

RECURSOS ORCAMENTARIOS

Orgéo/ Unidade: 20901

Atividade: 1109

Elemento de Despesa: 449051

Fonte: 708000/720.0000/5000000
XIV. PRAZO DE XV.VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

VIGENCIA DO CONTRATO |R$ 114.584,41 (cento e quatorze mil quinhentos e oitenta e quatro reais e

12 (doze) meses quarenta e um centavos).

XVI. LOCAL, HORARIO E MEIO DE COMUNICAGCAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE
EDITAL

As informacdes e esclarecimentos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto desta licitacdo serdo
prestados pela Agente de Contratacdo e sua equipe de apoio ate 03 (tres) dias uteis antes da data
marcada para abertura da sessao atraves do www.https:/blicompras.com ou pelo e-
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mail:licitanazareba@gmail.com

AGENTE DE CONTRATAGAO

Maiane Almeida Caldas Barreto
DECRETO N° 005, publicado no Didario Oficial do Municipio em DE 09 DE JANEIRO DE 2024




et o

A Agente de Contratacdo designada pelo Decreto n° 005/2024, leva ao conhecimento dos interessados
que, na forma da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, realizara licitagcdo na modalidade de Concorrenda
Pudblica Eletronica, do tipo "Menor Preco Global", sob o regime de empreitada por Preco global, para a
execucdo de obras/servicos, descritos neste instrumento de projeto basico mediante as condicdes
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

1. A solicitagcdo de esclarecimento de duvidas a respeito de condi¢cfes deste Edital e de outros
assuntos relacionados a presente licitacdo devera ser efetuada pelas empresas interessadas em
participar do certame ate o 3° (terceiro) dia util que anteceder a data de abertura da sessao Publica,
estabelecida no preambulo deste Instrumento convocatério atraves do www.https://blicompras.com ou
pelo e-mail: licitanazareba@gmail.com

2.0 esdarecimento de duvidas a respeito de condicbes deste Edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitacdo serdo divulgados mediante Publicacao na web, no endereco:

www.https://blicompras.com https://http://pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diarioficial cabendo as
licitantes o onus de acessa-los para a obtencao das informacdes prestadas pela Agente de
Contratacéao.

1. DESCRICAO DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tern como objeto Contratacdo de empresa especializada, na execuc¢éo de obra de
Requalificagdo da Fonte da Conceicéo e do seu Entorno, bairro da Concei¢cdo, no municipio de Nazaré/BA,
conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos, atraves do
menor Preco global, empreitada por Preco global, conforme descrito no Anexo II- Memorial Descritivo
e Especificacdes Técnicas deste Edital.

1.2. Consideram-se como obra constantes nas Especificacfes Técnicas - Anexo Il, parte integrante
deste Edital.
a)0 local das referidas obras/ servigos situa-se no Municipio, no endereco dos anexos.

2. DO CREDENCIAMENTO

2.1.0 Credendamento e o nivel basico do registro cadastral no www.https://blicompras.com que permite
a PARTICIPACAO dos interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA
ELETRONICA.

2.2. 0 cadastro devera ser feito no sitio www.https://bllcompras.com;

2.3.0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presuncado de sua capacidade técnica para realizag:ao das transacdes
inerentes a esta licitacao.
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2.4.0 licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como fumes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no
www. https://blicompras.com e mante-los atualizados junto aos 6rgédos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecao
ou aqueles se tornem desatualizados.

2.6. A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momenta da
habilitacéo.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
3.1. Poderao participar desta Concorrencia interessados cujo ramo de atividade seja compativel

com o objeto desta Ilicitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no
www.https://bllcompras.com.

3.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades coperativas mencionadas no artigo 34 da Lein° 11.488/2007, para o
microempreendedor individual- MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123/2006 e no
artigo4° da Lein®14.133/ 2021.

3.3. Nao poderao participar desta licitacdo os interessados:

3.3.1. Proibidos de participar de licitacbes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacéo vigente;

3.3.2. Que nao atendam as condi¢cdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.3.3. Estrangeiros que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

3.3.4. Que se enquadrem nas vedac¢fes previstas nos artigos 9° e 14 da Lein°®14.133/2021;

3.3.5 Que estejam sob falencia, concurso de credores, ou em processo de dissolugdo ou
liguidacgao;

3.3.5. Organizac¢fes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢cdes
(Acodao n° 746/2014-TCU-Plenario).

3.3.6. Cooperativas tendo em vista que gestdo operacional do servico ndo pode ser executada de forma
compartilhada ou em rodizio, pelos proprios cooperados.

3.4. A pessoa juridica podera participar da licitagdo em consodrcio, observadas as regras do art.15
da Lein® 14.133/2021.
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3.5. Como condi¢cfes para participacdo na concorrencia, a licitante assinalara "sim" ou "nao" em
campo proéprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaracées:

3.5.1. Que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°123/2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que nao
celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores extrapolam a receita bruta
maxima admitida parafins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

3.5.2. Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo "nao" impedira o prosseguimento no certame;

3.5.3. Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo "nao" apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porteo.

3.5.4. Que esta ciente e concorda com as condigbes contidas no Edital e seus anexos;

3.5.5. Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigencias editalicias;

3.5.6. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores;

3.5.7. Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cbes de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal de 1998;

3.5.8. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

3.5.9. Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
for¢:ado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicao
Federal;

3.5.10. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiencia ou para
reabilitado da Previdencia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacéo,
conforme disposto no art. 93da Lein® 8.213/1991.

3.6. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdes sujeitara o licitante as
sanc¢des previstas em lei e neste Edital.

3.7. E Vedado a participacdo para aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fun¢éo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

4. DO PROCEDIMENTO

4.1. DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1.1. Apo6s a divulgacao do Edital no enderecgo eletronico www.https://blicompras.com e ate a data
e hora marcadas para abertura da sessao, os licitantes deverao encaminhar proposta com a
descricdo do objeto ofertado e preco e os documentos de habilitacéo, exdusivamente por meio do
sistema eletronico no endereco acima, quando, entao, encerrar-se-a automaticamente a fase de
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recebimento de propostas.

4.1.2. A licitante devera elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua
exdusiva responsabilidade o levantamento de custos necessarios para 0 cumprimento total das
obrigacdes necessarias para a execu¢do do objeto desta licitacéo.

4.1.3. Ate o horario final de recebimento das propostas, os licitantes poderao retirar ou substituir
as propostas apresentadas.

4.1.4. 0 licitante devera enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil.

4.1.5. Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e,
havendo divergencia entre as condi¢cdes da proposta e as dausulas deste Edital, incluindo seus
anexos, prevalecerao as ultimas.

4.1.6. Nos valores propostos estarao inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na contratacéo.

4.1.7. 0 prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacéo.

4.1.8 0 licitante, ao enviar sua proposta, devera preencher, em campo préprio do sistema eletronico,
as seguintes Declaragdes online:

4.1.8.1. Declaracdo de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
quando for o caso;

4.1.8.1.1. A indicagdo do campo "nao" apenas produzira o efeito de a licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que seja qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte;

4.1.9. Dedaracao de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta esta
em conformidade com as exigencias do Edital.

4.1.10. As declaracdes exigidas neste edital e nao disponibilizadas diretamente no sistema deverao
ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de Precos e/ ou com o0s documentos de
habilitacao.

4.1.11. DeclaracGes falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e proposta,
sujeitarao aa licitante as sancoes previstas no art. 156 da Lei 14.133/2021, constantes tam.hem neste
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edital.

4.2. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

4.2.1. A abertura da sessao Publica desta Concorrencia Publica, conduzida pela Agente de
Contratacdo, ocorrera na data e na hora indicadas no preambulo deste Edital, no sitio
www.https://blicompras.com.

4.2.2. Durante a sessao Publica, a comunicacao entre a Agente de Contratacdo e as licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletronico.

4.2.3. Cabe a licitante acompanhar as operac¢6es no sistema eletronico durante a sessao Publica da
Concorrencia Publica, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de neg6cios diante
da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

4.3. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
A sessao Publica podera ser reaberta:

4.3.1. Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, nao assinar o contrato ou
nao retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitagcao do Preco; e

4.3.2. Nas hipo6teses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a
realizacdo da sessao Publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao Publica.

4.3.3. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

4.3.4.0 licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de dassifica¢:ao, e observadas as regras de

desempate da Sessdo DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE", sera convocado tendo por base o
préprio preco que ofereceu na sessao de lances;

4.3.5.0 direito de preferencia previsto na Sesséo”DO DIREITO DE PREFERENCIA DAS
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS" devera ser
recalculado levando-se em consideracao o lance apresentado pelo licitante subsequente;

4.3.6. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo criteria de preferencia, prosseguir-se- a,

normalmente, nos termos da Sessdao DO DIREITO DE PREFERENCIA DAS MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTEE EQUIPARADOS";

4.3.7. Finalizado o procedimento previsto na Sessédo "DO DIREITO DE PREFERENCIA DAS
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS", ou inexistindo

direito de preferencia de ME/EPP ou equiparado, sera realizada a negocia¢:ao prevista na Sesséo "DA
NEGOCIACAO"

As MEs e EPP so0 se beneficiardo dos privilégios da LC 123 se a soma dos contratos eventualmente firmados
com a Administracéo Publica no ano-calendario da licitagédo ndo ultrapassar o valor maximo de enquadramento
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da empresa de pequeno porte, devendo ser apresentada declsracédo nesse sentido, em conformiudade modelo
anexo.

4.3.9. Dedarado o vencedor, o procedimento devera ser registrado em ata e abrir-se-a novo prazo

recursal, nos termos da Sessdo DOS RECURSOS", prosseguindo-se, normalmente, com as demais
fases previstas neste Edital.

4.3.10.A convocacéo podera ser por meio do "chat" ou e-mail de acordo com a fase do procedimento
licitatorio.

4.3.11. A convocacao feita pore-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no Cadastro de
Fornecedores, sendo da responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atuahzados.

4.4.DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

4.4.1. Aberta a sessao, a Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas e
desdassificara aquelas que nao estejam em conformidade com 0s requisitos estabelecidos no edital.

4.4.2. A desclassificagcdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

4.4.3. 0 sistema ordenara, automaticamente, as propostas dassificadas pela Agente de
Contratacéo, sendo que somente estas participarao da fase de lance.

4.5. DA FORMULACAO DE LANCES

4.5.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas dassificadas poderao encaminhar
lances exdusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do
recebimento e respectivo horario de registro e valor.

4.5.2. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, nao sendo aceitos dois ou mais lances de
mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

4.5.3.0 licitante somente podera oferecer valor inferior ou maim percentual de desconto ao
ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo
minimo de diferern;:a de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacao
aoslances intermediarios quanto em relagcdo aolance que cobrir a melhor oferta.

4.5.4. Durante o transcurso da sessao, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identifica\ao do ofertante.

4.5.5. Os lances apresentados serdo de exclusiva e total responsabilidade do licitante, nao lhe
cabendo o direito de pleitear qualquer alteracao.

4.6. DO MODO DE DISPUTA

4.6.1. Sera adotado para o envio de lances na Concorrencia Publica Eletronica o modo de
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disputa aberto e fechado, em que os licitantes apresentarao lances Publicos e sucessivos, com
lance final e fechado, a etapa de envio de lances da sessao Publica tera duracdo de quinze
minutos.

4.6.2. Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhara o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de ate dez minutos, aleatoriamente determinado, a
recepcao de lances sera automaticamente encerrada.

4.6.3. Encerrado o prazo de dez minutos, o sistema abrira a oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores ate 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em ate cinco minutos, que sera
sigiloso ate o encerramento deste prazo.

4.6.4. Na ausencia de, no minimo, tres ofertas nas condi\oes de que trata este item, os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, ate o maximo de tres, poderao oferecer
um lance final e fechado em ate cinco minutos, que sera sigiloso ate o encerramento do prazo.

4.6.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos 4.6.2 e 4.6.3, o sistema ordenara os lances em
ordem crescente de vantajosidade.

4.6.6. Na ausencia de lance finale fechado classificado, havera o reinicio da etapa fechada
para que os demais licitantes, ate o maximo de tres, na ordem de classificagdo, possam ofertar
um lance final e fechado em ate cinco minutos, que sera sigiloso ate o0 encerramento deste
prazo, observado, apés esta etapa, a ordem crescente de vantajosidade.

4.6.7. Na hipétese de nao haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as
exigencias para habilitacdo, a Agente de Contratacao podera, mediante justificativa, admitir o reinicio
da etapa fechada.

4.7. DA DESCONEXAO DA AGENTE DE CONTRATA(AO

4.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverao ser
desconsiderados pela Agente de Contratacédo, devendo a ocorrencia ser comunicada imediatamente
ao provedor do sistema eletronico www.https://blicompras.com

4.7.2. Na hipétese do subitem anterior, a ocorrencia sera registrada em campo préprio do
sistema.

4.7.3. No caso de desconexao com a Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorrencia Publica, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcdo dos lances.

4.7.4. Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao sera suspensa e
tera reinicio somente ap6s comunicacao expressa da Agente de Contratacdo aos participantes do

certame Publicadawww.https://blicompras.com, quando serdo divulgadas data e hora
para a sua reabertura.

4.8.DO DIREITO DE PREFERENCIA DAS MF/EPP E EQUIPARADOS

4.8.1. Todos os licitantes deverao permanecer conectados ate que a Agente de Contratacdo possa
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verilicar a ocorrencia de um possivel empate, pois, caso aconte\a, serdo tomadas as seguintes
providencias:

4.8.1.1. A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classilicado devera ser
convocado, apos o termino dos lances, para apresentar nova proposta de pre\o inferior aquela
considerada vencedora do certame em ate 05 (cinco) minutos da convoca\ao, sob pena de preclusao
(Art. 45, inciso | ¢/ ¢ § 3°, da LC n°123/06);

4.8.1.2. A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de
pre\o inferior aquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo habil, e atenda
as demais exigencias previstas neste Edital, tera adjudicado em seu favor o objeto licitado (Art. 45,
I, da LC n° 123/06).

4.8.1.3. Nao ocorrendo contratacdo de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, seréo
convocadas as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados na ordem
dassificat6ria para o exercicio do direito de ofertar proposta de pre\o inferior aquela considerada
vencedora do certame (Art. 45, 1l, da LC n° 123/06).

4.8.1.4. Entende-se por empate aquelas situa\6es em que as propostas apresentadas pelas
ME/EPP e equiparados sejam iguais ou ate 5% (cinco por cento) superiores ao lance mais
vantajoso (Art. 44, 881° e 2°, da LC n°123/06).

4.8.1.5.0 criteria de empate (5%) devera ser aferido segundo o pre\o obtido antes da negociacao
prevista na Secdo "DA NEGOCIACAO".

4.8.1.6. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro. No caso de nao haver lances e verilicada equivalencia dos valores constantes
das propostas de ME/EPP e equiparados que se encontrem em situacdo de empate, a proposta
vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as propostas empatadas.

4.8.1.7. Somente sea contratagcdo de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do criteria de empate
falhar e que o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora,
atendidas as demais disposicdes deste Edital (8 1° do art. 45da LC n°123/06).

4.8.2. 0 disposto nesta Sessdo somente sera aphcavel quando a melhor oferta inicial nao tiver sido
apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, 8 3°, da LC n° 123/06).

4.8.3. Sera assegurado nos termos do 83° do art. 48 da LC 147/14 a prioridade de contrata ao
para as microempresas e empresas de pequeno porle sediadas no municipio de Nazaré, ate
10% (dez por cento) do melhor pre o valido.

4.9. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

4.9.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o criteria de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lein®14.133, de 2021, nesta ordem:

49.1.1.disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continua aclassilicag:ao;
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4.9.1.2.avahac:ao do desempenho contratual previo dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

4.9.1.3.desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

4.9.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientag:oes dos 6rgdos
de controle.

4.9.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferencia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

4.9.2.1.empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de hcitac&o realizada por
6rgado ou entidade de Municipio, no territério do Estado em gque este se locahze;

4.9.2.2. empresas brasileiras;

4.9.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
4.9.2.4.empresas que comprovem a pratica de mitigag:ao, nos termos da Lein°® 12.187, de 29 de
dezembro de 20009.

4.10. DA NEGOCIACAO
4.10.1. Ap6s o encerramento da etapa de lances, a Agente de contratagdo podera encarninhar

contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que
seja obtida melhor proposta, observado o criteria de o valor estimado para a contratagdo, nao se
admitindo negociar condi¢cdes diferentes das previstas neste Edital.

4.10.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

4.10.3. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao Publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do Pre¢co maxima ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, a Agente de Contratacdo podera negociar condi¢cdes mais vantajosas, apds definido o
resultado do julgamento.

4.10.4. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a nhegociacao, for
desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do Preco maxima definido pela
Administracao.

4.10.5. 0 resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério

4.10.6. A Agente de Contratacdo sohcitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

4.10.7. E facultado a Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo
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4.10.8. Apoés a negociacao do Preco, a Agente de Contratacao iniciara a fase de aceitacao e julgamento
da proposta.

4.10.9. A proposta declarada vencedora sera inserida, na fase de Aceitagao, no campo "Valor
Negociado", com a devida justificativa.

5. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

5.1. Encerrada a etapa de negociagao, a Agente de Contratagdo, em conjunto com a Assessoria de
Engenharia, examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanta a adequagao ao objeto e a
compatibilidade do Preco em relacao ao maxima estipulado para contratacdo neste

Edital e seus anexos.

5.2. A analise da exequibilidade da proposta de Precos devera ser realizada com o auxilio da
Planilha de Custos e Formacao de Precos, a ser preenchida pelo licitante em relagcao a sua

proposta final.

5.3. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracao.

5.4. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formagéo
de Precos nao caracteriza motivo suficiente para a desclassificagcdo da proposta, desde que nao
contrariem exigencias legais.

5.5. Sera desclassificada a proposta que contiver vino insanavel, que nao obedecer as
especificagbes técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com
exigencias do ato convocatadrio.

5.6. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior ao preco
maxima fixado (Acordao n° 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar pre¢co manifestamente
inexequivel.

5.6.1. Considera-se inexequivel a proposta de precos ou menor lance que for insuficiente para a
cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos global ou unitarios simb6hcos, irrisérios
ou de valor zero, incompativeis com os pre¢os dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatoério da hcitagcdo nao tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalag:oes de propriedade do préprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remunerag:ao.

5.7 Qualquer interessado podera requerer atraves do e-mail licitanazareba@gmail.com que
realizem diligencias para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo
apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

5.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligencias para que a licitante comprove
a exequibilidade da proposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

5.8. A fim de assegurar o tratamento isonomico entre as licitantes, bem como para a contagem da
anuahdade prevista no art. 3°, §1° da Lein. 10.192/2001, informa-se que foram utilizados os
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seguintes acordos, dissidios ou conveng:oes coletivas de trabalho no calculo do valor estimado pela
Administracao.

5.9. Evedado a proponente incluir na Planilha de Custos e Formag:ao de Precos:

5.9.1. item relativo a despesas decorrentes de disposicdes contidas em Acordos,
Convenc:oes ou Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de materia nao trabalhista, ou
que estabelec:am direitos nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigat6rios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

5.9.2. item relativo a despesas decorrentes de disposicdes contidas em Acordos,
Convencg:oes ou Dissidios Coletivos de Trabalho que tratam de obrigac:oes e direitos que
somente se aphcam aos contratos com a Administragcao Publica;

5.9.3. rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e
capadtacdo ou congeneres, pois tais parcelas ja sao cobertas pelas despesas administrativas
(Acérdao TCU n° 2.746/2015- Plenario);

5.9.4. rubrica denominada "reserva técnica", exceto se houver justificativa, na proposta, que
indique, claramente e por meio de memé6ria de calculo, o que esta sendo custeado, de modo
a haver a comprovacao da nhao cobertura do valor, direta ou indiretamente, por outra rubrica
da planilha (Ac6érdaos TCU n° 2.746/2015 - Plenario, n°® 64/2010 - 2a Camara en® 953/2016 -
Plenario);

5.9.5. rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ e da
Contribuicéo Social Sohre o Lucro Liquido - CSLL (Sfunula TCU n° 254/2010);

5.9.6. rubrica denominada "verba" ou "verba provisional”, pois o item nao esta vinculado a
qualquer contraprestacdo mensuravel (Ac6rdaos TCU n° 1.949/2007 - Plenario e n°
6.439/2011- ia Camara).

5.10. A inclusao na proposta de item de custo vedado nao acarretara a desclassificacdo do
hdtante, devendo a Agente de Contratacdo determinar que 0s respectivos custos sejam excluidos da
Planilha.

5.11. Na hipodtese de contratacdo com a previsao de itens de custos vedados, tais valores
serdo glosados e os itens serdo excluidos da Planilha, garantidos ampla defesa e contradit6rio.

5.12. Todos os dados informados pelo hdtante em sua planilha deverao refletir com
fidehdade os custos espedficados e a margem de lucro pretendida.

5.13. A Agente de Contratacdo anahsara a compatibilidade dos pre¢os unitarios apresentados na
Planilha de Custos e Formac&o de Precos com aqueles praticados no mercado em relacdo aos

insumos e tambem quanto aos salarios das categorias envolvidas na contratacéo.

5.14. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificacdo da
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proposta. A planilha podera ser ajustada pelo hdtante, no prazo indicado pela Agente de Contratacao,
desde que nao haja majoracéo do preco.
5.14.1. 0 ajuste de que trata este dispositivo se hmita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substanda das propostas;
5.14.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacéo de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nadonal, quando nao cabivel
esse regime.
5.14.3. A Agente de Contratacdo devera verificar sea proposta apresenta o valor total dos
custos da contratacdo, inclusive aqueles estimados para as ocorrencias de fatos
geradores.

5.15. Para fins de amilise da proposta quanta ao cumprimento das especificacbes do objeto,
podera ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

5.16. Na hip6tese de necessidade de suspensao da sessao Publica para a realizacao de
diligendas, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao Publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso previo no sistema com, no minima, vinte e quatro horas de antecedencia.

5.17. A Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de fundonalidade disponivel no sistema, no prazo de 48 horas, sob pena
de nao aceitacao da proposta.

5.17.1. 0 prazo estabelecido podera ser prorrogado pela Agente de Contratacdo por
solicitagdo escrita e justilicada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pela Agente de Contratacao.

5.18. Se a proposta ou lance vencedor for desdassificado, a Agente de Contratacdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de dassificacao.

5.19. Havendo necessidade, a Agente de Contratacdo suspendera a sessao, informando no
"chat" a nova data e horario para a sua continuidade.

5.20. A Agente de Contratagcdo podera encaminhar, por meio do sistema eletronico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencao
de melhor Preco, vedada a negociacao em condi¢cdes diversas das previstas neste Edital.

5.20.1. Tambem nas hip6teses em que a Agente de Contratagéo nao aceitar a proposta e passar
a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido Preco melhor.

5.20.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

5.21. Nos itens nao exclusivos para a PARTICIPAGAO de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Agente de Contratacdo
passar a

subsequente, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123/ 2006, seguindo-se a disciphna antes estabelecida, se for o caso.
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5.22. Encerrada a anahse quanta a aceitacao da proposta, a Agente de Contratacdo verificara a
habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

5.23.0 criteria de julgamento sera o de Menor Preco Global,

5.24. A Agente de contratacdo podera sohcitar parecer de tecnicos pertencentes ao quadro de
pessoal do Municipio de Nazaré para orientar sua dedsao. Caso o Orgao nao possua, nho seu quadro
de pessoal, profissionais habilitados para emitirem parecer tecnico, podera ser formulado por pessoa
fisica ou juridica quahficada.

5.25. Em contratacdo de servicos de engenharia, alem das disposicoes acima, a anahse de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

5.25.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global
estimado;

5.25.2. No caso de servigcos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcdodo pela Administracéo,
independentemente do regime de execucéo.

5.25.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orgcado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

5.26. Sera exigida garantia adidonal do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcdodo pela Administracéo, equivalente a diferencéo entre este ultimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

5.27. Caso o0 custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéo de Precos elaborada pela
Administracéo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de nao aceitacdo da proposta.

5.28. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos

e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificacoes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utihzac&o dos precos
unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e
contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacoes indispensaveis no cronograma
fisico-financeiro e para bahzar excepdonal aditamento posterior do contrato.

5.29. No julgamento das propostas, a agente de contratacdo podera sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos os licitantes, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitacdo e dassificacdo.

6. DA VERIFICACAO DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO EDA DOCUMENTAGAO DE
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HABILITACAO

6.1. DA HABILITACAO

6.1.1. A Agente de Contratacdo verificara, como condi¢cbes previa ao exame da documentag:ao de
habilitacdo, o eventual descumprimento das condicbes de participacdo, especialmente quanta a
existencia de san¢:ao que impec:a a participacdo no certame ou a futura contratagéo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria- Geral

da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis):

b) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.crtj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

6.1.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tambem de eventual
matriz ou filial (cfr. Acordao TCU n° 1.793/11) e de seu socio majoritario (cfr. art. 12 da Lein® 8.429/92,
que preve, dentre as sang:6es impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibi¢:ao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermedio de pessoa
juridica da qual seja socio majoritario).

6.1.3. Constatada a existencia de vedac:ao a participagcédo no certame, a Agente de Contratagcdes reputara
o licitante inabilitado.

6.1.4. Caso atendidas as condi¢cfes de participacdo, a habilitacdo dos licitantes sera verificada por meio
do www.https://bllcompras.com, em relagdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a
qualificacdo economica financeira ea habilitagcdo técnica.

6.1.5.E <lever do licitante atualizar previamente as comprovacdo 6es constantes do
www.https://blicompras.com, para que estejam vigentes na data da abertura da sessao publica, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentacdo da proposta, a respectiva documentag:ao
atualizada.

6.1.6.0 descumprimento do subitem acima imphcara a inabilita¢:ao do licitante, exceto se a consulta
aos sitios eletronicos oficiais emissores de certidoes feita pela Agente de Contratacdo lograr exito em
encontrar a(s) certidao(oes) vahda(s).

6.1.7. Em caso de participacdo de empresas em consé6rcio, sera exigido o acrescimo de 10% (dez por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo
economico-financeira, salvo justificag:ao no processo licitatério. Essa regra nao se aphca aos
consé6rcios formados, em sua totahdade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas
em lei.

6.1.8. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares,
necessarios a confirmacg:ao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera
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convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 48 horas sob pena de
inabilitac:ao.

6.1.9. Somente havera a necessidade de comprovacdo ao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relacdo a

integridade do documento digital.

6.1.10. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indica¢c:ao de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

6.1.11. Seo licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da fihal, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
damatriz.

6.1.12. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferen¢:as de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centrahzacg:ao do
recolhimento dessas contribui¢tes.

6.1.13. Os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentag:ao relacionada nos
itens a seguir, para fins de habilitagao:

6.1.13.1. Relativos aHabilita ao Juridica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades empresariais e, ho caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de elei¢:ao
de seus administradores;

Obs. Os documentos em apreco deverao estar acompanhados de todas as alteragbes ou da ultima
Alteracdo contratual consohdag:ao respectiva e em vigor.

¢) Inscri¢:ao do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio; e

d) Decreto de autorizacédo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,
quando a atividade assim o exigir.

6.1.13.2. Relativos aRegularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal relativo ao domicilio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;
Obs. Em razao de o objeto do certame se referir a prestac:ao de servicos devera ser

apresentada, obrigatoriamente, a prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal do
domicilio ou sede da licitante.
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c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; e

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei.

e) Prova de inexistencia de debitos inadimphdos perante a Justic:a do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certidao negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT).

f) Caso o licitante detentor do menor preco seja microempresa ou empresa de pequeno porte devera
apresentar toda a documentacado exigida para efeito de comprovacdo ao de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitacdo.

g) Alicitante melhor classificada devera, tambem, apresentar a documentacéo de regularidade fiscal
das microempresas e/ ou empresas de pequeno porte que serdo subcontratadas no decorrer da
execucdo do contrato, ainda que exista alguma restri¢:ao, aphcando-se o prazo de regularizacéo
previsto no art. 4°, 81° do Decreto n® 8.538, de 2015.

6.1.13.3. Relativos aQualificacdo Economico-Financeira:
a) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso Il
b) Balanco Patrimonial e demonstra¢des contabeis dos dois ultimos exercicios social, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atuahzados, quando encerrados
ha mais de 3 (tres) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variag:ao,
ocorrida no periodo, do indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna - IGP-DI, Publicado pela
Fundac:ao Getulio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir.
As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deveréo atender a todas as exigéncias da habilitagédo
e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.
Obs. Serdo considerados aceitos como na fonna da lei o balang:o patrimonial e demonstracfes
contabeis assim apresentados:

1- Sociedades regidas pela Lein® 6.404/76 (sociedade anonima):
- PUblicados em Diario Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulacdo; ou

- por fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante.

2 - Sociedades por cota de responsabilidade hmitada (LTDA):

- por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro érgéo
equivalente, ou

- por fotocOpia do Balanco e das Demonstracoes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.
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3 - Sociedade criada no exercicio em curso:

- fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicilio da licitante.

4 - 0 balanco patrimonial e as demonstracoes contabeis deverao estar assinadas por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

d) A boa situacao financeira sera avahada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverao apresentar o valor minima igual a 1,00 (um), resultantes
da aphcacéo das seguintes formulas:

LG =ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL ALONGO PRAZO PASSIVO CIRCULANTE
+ EXIGIVEL A LONGO PRAZO

5G= ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL ALONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE

Obs. As formulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao
balanco;
1 - Caso o0 memorial nao seja apresentado, a Comissao reserva-se o direito de efetuar os
calculos;

2 - Se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o memorial de calculo correspondente.
e) As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar c6pia do balanco de abertura
ou cé6pia do livro diario contendo o balanco de abertura, inclusive com os termos de abertura e
encerramento.

6.1.14. Relativos a Qualificacdo Técnica:

Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

6.1.14.1 Prova de inscricao ou registro da licitante (certiddo da pessoa juridica) e prova
de inscricdo ou registro do(s) profissionais (certiddo pessoa fisica), junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e
Urbanistas (CAU), conforme for o caso, competente da regido a que estiver vinculada
a sede ou domicilio da licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto,
dentro do prazo de validade;
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6.1.14.2 Comprovacdo da licitante de possuir, em seu corpo técnico (Capacidade

Técnico-Profissional), na data de abertura das propostas, profissional(is) de nivel
superior em engenharia civil ou arquitetura reconhecido(s) pelo CREA ou CAU,
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servicos foram
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico —
CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is)
executado para 6rgao ou entidade da administracéo publica direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servicos
com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacao;

6.2 Abaixo segue a tabela dos itens de maior relevancia técnica de onde serdo necessarios a
comprovacao de realizacao:

Iltem Descricao Und.
BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LUDICO

11098 BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN
MONTAGEM
BRINQUEDO - ESCORREGADEIRA, COM PILAR DE MADEIRA, ESCDA EM

09158 TUBO DE FERRO GALV. DE 2" E RAMPA EM CHAPA DE ACO UN
GALVANIZADO
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES

99837 TUBULARES DE 1.1/4” ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE M
1.1/2”, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS
DE 3/4”, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019 PS

6.3 Atestado(s) de capacidade técnica-operacional (em caso de consércio, de quaisquer das

empresas que o compdem) que comprove(m) que a licitante tenha executado obras/servigos
de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacao.

O(s) atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informacdes basicas:

6.3.1.1. Nome do contratado e do contratante;

6.3.1.2. Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA;

6.3.1.3. Identificacdo do contrato (tipo ou natureza da obra)
6.3.1.4. Localizacdo da obra ou dos servicos;
6.3.1.5. Servicos executados (Especificacdo e quantidade dos servigos executados);

6.3.1.6. Data do inicio e término dos servicos;
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6.3.1.7. Abaixo segue a tabela dos itens de maior relevancia técnica de onde seréo
necessarios a comprovacao de realizacdo de no minimo 50%:

Iltem Descricao Und. | Quantidade
BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA
11098 LUDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR -| UN 1,00

FORNECIMENTO E MONTAGEM
BRINQUEDO - ESCORREGADEIRA, COM PILAR DE
09158 MADEIRA, ESCDA EM TUBO DE FERRO GALV. DE 2" E | UN 1,00
RAMPA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4” ESPACADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2°, GRADIL
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS
DE 3/4”, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019 PS

99837 M 11,68

6.3.1.8. A comprovacao de vinculo profissional se fard com a apresentagéo de copia da
carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante do profissional
ou através do contrato social da licitante em que conste o profissional como sécio ou
ainda, através de contrato de prestacdo de servigo, desde que o profissional seja
devidamente registrado no CREA ou CAU da regido competente da prestacdo do
servico, com comprovagdo de vinculo na data do recebimento dos envelopes de
Habilitacdo e de Precos.

6.4 Para a selecdo dos itens de relevancia técnica, foram adotados como parametros os itens da planilha
da Curva ABC.

6.5 A planilha de Curva ABC, também chamada de analise de Pareto ou regra 80/20, € um método de
categorizagdo, onde a mesma apresenta os parametros de quantitativos e valores mais relevantes.

6.6 Um item pode se revestir de complexidade técnica elevada, ou seja, quando a técnica inabitual e
complexa estiver associada a item de baixo valor no contexto do futuro contrato, porém,
imprescindivel para a sua boa execucdo, impondo que seja exigida a experiéncia anterior nessa
parcela de maior relevancia técnica, todavia, que ndo apresenta valor significativo, e conforme
preconiza os acérdaos:

Acérddo 2924/2019: Plenéario, relator: Benjamim Zymler;

TCU, Acérdao n° 2.170/2008 — Plenério.

6.7 O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.
6.8 As regras de desempate entre propostas séo as discriminadas no edital.

a) Dedaracéo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional competente do
responsavel tecnico que acompanhara a execu-;ao dos servi-;0s de que trata o objeto desta
Concorrencia Publica.

Obs. 0 nome do responsavel tecnico indicado devera constar dos atestados de responsabilidade
técnica apresentados para qualifica-;ao técnica da licitante.
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b) Dedara-;ao da licitante de que, por intermedio de representante legal devidamente qualificado
para esse fim, vistoriou o local onde serdo executados os servi-;os e de que e detentora de todas
as informa-;o0es necessarias, conforme modelo constante no Anexo deste Edital.

c) Dedara-;ao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho
a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi-;ao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,

nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal de 1998 (Lei n.0 9.854/99).

d) Apresentar Dedaracdo de conhecimento e atendimento as diretrizes, normas, legisla-;oes
ambientais e medicina do trabalho, em especial a NR- 4, NR- 6 e NR - 10.

Observacoes:

| - Todos os documentos de habilita-;ao emitidos em lingua estrangeira deverao ser entregues
acompanhados da tradrn;:ao para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e
tambem devidamente consularizados ou registrados no Cart6rio de Tl.tulos e Documentos.
Documentos de procedencia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, tambem deverao ser
apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartério de Titulos e Documentos.
Il - As dedarac:oes relacionadas no item 6.1 - Da Habilitagcdo, deverao estar emitidas em papel
timbrado dos Orgaos ou Empresas que as expediram.

I11-0 representante legal que assinar pela empresa licitante os documentos de que trata o item
6.1. - Da Habiltacdo devera estar credenciado para esse fim, comprovando seu
credenciamento, caso a Agente de Contratac&o exija tal comprovai;ao.

IV - Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital deverao ser anexados ao sistema
sequencialmente e na ordem indicada neste Edital, a £im de permitir maior rapidez durante a
conferencia e exame correspondente.

V - Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para Habilitacdo deverao estar:

a) Emnome da licitante, e, preferencialmente, com nume ,mro do CNPJ e enderei;0 respectivo;

b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz; ou

c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial;

d) Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

e) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderao ser apresentados em
nome e com CNPJ da matriz e/ ou da(s) filial(ais) da licitante;

f) Datados dos ultimas 180 (cento e oitenta) dias ate a data do certame, quando nao tiver prazo
estabelecido pelo 6érgao/empresa competente expedidor(a); e

g) Nao se enquadram no prazo de que trata este item os documentos que, pela prépria natureza,
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nao apresentam prazo de vahdade, que e o caso dos atestados de capacidade
(responsabilidade) técnica, registros de inscrii;ao, contratos sociais e alterai;oes contratuais,
balancos patrimoniais e outros documentos correlatos e afins.

. A existencia de restituicdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exigencias do edital.

. A declaragdo do vencedor acontecera no momenta imediatamente posterior a fase de
Habilitacao.
. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existencia de alguma
restituicdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, ho
prazo de 5 (cinco) dias uUteis, apds a declaracdo do vencedor, comprovar a regulariza¢éo.0 prazo
podera ser prorrogado por igual periodo, a criteria da administrai;ao Publica, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentai;ao de justificativa.

. A nao-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitai;ao do licitante, sem prejuizo das sanc¢fes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagcdo. Se, na ordem de classificai;ao,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade

coperativa com alguma restricao na documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido o
mesmo prazo para regularizacao.

. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Agente de
Contratacdo suspendera a sessao, informando no "chat" a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitacdo, seja por nao apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edita!.

. Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacao, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123/2006, seguindo-se a disciphna antes estabelecida para aceitacao
da proposta subsequente.

. Constatado o atendimento as exigencias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

7. DA VISITA TECNICA

7.1 Os interessados poderao ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das condi¢cbes gerais
e finais, e particulares do objeto da presente licitacéo e das areas onde serdo executados 0s servicos,
atraves de Visita Técnica, devendo verificar as condi¢fes atuais e nao podendo invocar nenhum
desconhecimento como elemento impeditivo da correta FORMULACAO da proposta ou do integral
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cumprimento do contrato, nao sendo aceitas reivindicacoes posteriores sob quaisquer alegacoes.

7.2. 0 prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da Publicagao do Edita!, estendendo-se
ate o quinto dia utilqueanteceder a data prevista para a realizacao do certame;

7.2.1. A visita técnica podera ser efetuada pelo responsavel tecnico da Empresa, sob pena de
inabilitacao, realizada para dar conhecimento aos licitantes das pecuharidades dos servicos a serem
executados (caracteristicas locais, as distancias e situacao que as mesmas se encontram) atraves
do Municipio de Nazaré, ate o 5° (quinto) dia util queanteceder a data de realizacao do certame.

7.3. A empresa interessada podera se fazer presente na visita, por pessoal por ela legalmente
designada, comprovando a sua condi¢cao de representante, portando os seguintes documentos:

a) Carta de credenciamento emitida pela empresa;
b) Documento de Identidade Civil ou profissional em origem.

7.4. As empresas interessadas poderao comparecer na Secretaria Municipal de Servigos Publicos,
(agendamento contato: (75) 3636-2711), devidamente representada pelo seu Responsavel Tecnico.
Apos realizada a Visita Técnica sera emitido o respectivo atestado de Visita, que devera ser juntado
aos Documentos de Habilitag&o.

7.5. A empresa interessada podera optar pela apresentacdo uma declaragcdo formal de pleno
conhecimento das condi¢cdes e pecuharidades do servico objeto do certame, para atender a
reahzac:ao de Vistoria conforme os precedentes constantes dos Ac6rdaos 800/2008, 890/2008,
1.174/2008, 2.150/2008 e 727/2009, todos do Plenario do Tribunal de Contas da Uniao /TCU.

8. DOS PRECOS

8.1. A licitante devera indicar os pre¢os unitario e total por item e subitem, e, ainda, o global da
proposta, conforme documentos exigidos no presente instrumento convocatério.

8.2. Os quantitativos indicados nas Planilhas constante deste Edital sao meramente estimativos, nao
acarretando ao Municipio qualquer obrigacdo quanto a sua execucdo ou pagamento, todavia nao
deverao ser alterados pelos licitantes, sob pena de desclassificacdo.

8.3. A data-base da planilha orcamentaria que fundamenta o presente processo licitatério e
10-23 (N DES.), mes de elaboracdo do Orcamento Estimativo do Municipio de Nazaré;

8.4. As composi¢cbes de custos unitarios elaboradas pelo Municipio sao instrumentos para
elaboracdo do seu proéprio or¢c:amento estimativo. Cada empresa licitante devera elaborar suas
composicOes de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra que entenderem
necessarios para a conclusao do servico, de acordo com a especificag:ao técnica, nao podendo alegar
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posteriormente que o Municipio deixou de considerar quaisquer requisitos.

8.5. Nos precos cotados deverao estar inclusos os encargos sodais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias areahzac:ao dos servicos, bem assim,
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impastos, as taxas, as despesas
indiretas e o lucro bruto da licitante deverao estar considerados em item especifico- BDI, conforme
Modelos constantes dos Anexos deste Edital.

8.6. A cotac:ao apresentada e levada em consideracdo para efeito de julgamento sera de exclusiva
e total responsabilidade da licitante, nao lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteracéo.S6 sera
aceita cotag:ao em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arabico e tambem por
extenso, prevalecendo este ultimo, em caso de divergencia.

8.7. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante nao podem ser superiores aos hmites
estabelecidos na legislagéo tributaria.

9. DA COMPOSICAO DO BDI
9.1. Todas as licitantes deverao apresentar, como parte integrante de suas propostas,

composicao analitica do BDI (bonificag:ao e despesas indiretas) segundo a formula:

) (I+AC+S+ R-+ 61*(1-+ DF)*II+]}
BDi= 1
(1-CP-.ISS-CR.PB)

onde:

AC=taxa de rateio da Administracdo Central; S+G = seguro e garantia;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; DF = taxa das despesas financeiras;
L = taxa de lucro;

CP = taxa de tributos (COFINS e PIS); ISS = tributos sobre servicos;

CRPB = contribui¢:ao previdenciaria sobre receita bruta.

Observag:ao: A parcela | devera considerar os valores de PIS, CONFINS e ISS.

9.2.0 valor do BDI a ser proposto podera variar a percentuais superiores aos indicados no
Orc:amento Estimativo de acordo com 0s custos apropriados por cada licitante, desde que sejam
apresentados os valores dos impastos considerados como incidentes sobre o faturamento e as
demais parcelas de composicdo do BDI. Todos os percentuais considerados deverao ser
expressos abertamente na composicdo do BDI e deverao guardar coerencia com a reahdade dos
fatos e a legislacdo vigente nao podendo ser, posteriormente, alegado pelo licitante como nao
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considerado.

9.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Impasto de Renda de
Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢:ao Sabre o Luera Liquido - CSLL, nao deverao ser incluidos no
BDI, nos termos do art. Cf', Il do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254).

9.4. Empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar os percentuais de ISS,
PIS e COFINS, discriminados na composicdo do BDI, compativeis as ahquotas a que estao obrigadas
a recolher, conforme previsao contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

9.5. Composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional nao podera
incluir os gastos relativos as contribuicdes que estao dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai,
Sebrae etc.), conforme dispoes o art.13, § 3°, da referida Lei Complementar;

9.6. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serdo fixados por meio da aplicagéo da relacdo geral entre os valores da proposta e o do orcamento-
base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento,
respeitados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei.

10. DOS PRAZOS

10.1.0 prazo para execucao objeto destes sera de 04 (quatro) meses, contados a partir da emissao
da ordem de servico.
10.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, 0 prazo de vigéncia sera automaticamente
prorrogado quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, com base no artigo 111, da Lei
14.133/2021.
10.3 0 prazo para inicio da obra/servicos sera de ate 10 (dez) dias corridos contado do recebimento
da Ordem de Servico expedida pelo Municipio; e o da conclusao, o proposto pela contratada, se inferior
ao maxima definido no item 10.1.

10.4. Qualquer servigco a ser realizado aos sabados, domingos e feriados, devera ser previamente
comunicado Secretaria Municipal de Servigcos Publicos.

10.5 Quaisquer servicos a serem realizados fora dos referidos horarios dependerao de previa e formal
comunicacdo a Secretaria Municipal de Servigcos Publicos e nao implicardo nenhuma forma de
acrescimo ou majorac:ao do preco pactuado para a execucdo da obra ora hcitada, razao pela qual
sera improcedente a reivindicacdo de restabelecimento de equilibria economico-financeiro, bem,
ainda, "horas-extras" ou "adicionais-noturnos", um.a vez que a contratada se obrigara a dimensionar
o horario dos trabalhos de acordo com os parametros apontados nesta Concorrencia Publica .

10.6.0 prazo de garantia da obra nao podera ser inferior a 05 (cinco) anos, contado do Termo de
Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por Comissao designada pela autoridade competente.
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10.7. A proposta devera ter a vahdade mmima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabeleci.da
no preambulo desta Concorrenci.a Publica para a realizacdo do certame.

10.8. Caso os prazos estabeleci.dos nas Condi¢des anteriores nao estejam expressamente indicados
na proposta, os mesmos serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento.

10.9.0 prazo previsto no item 10.1 sera automaticamente prorrogado quando o objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato, com base no artigo 111, da Lei 14.133/2021.

10.10. Se, por motivo de forca maior, a adjudicacao nao puder ocorrer dentro do periodo de vahdade
das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Municipio, podera ser
sohcitada prorrogacao geral da vahdade referida a todas as licitantes classificadas, por igual prazo,
Nno mmimo.

10.11. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do inici.o do certame, sem a solicitacdo ou a convocagao
de que tratam o item 10.4, respectivamente, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02
(duas) horas a contar da solicitacdo da Agente de Contratacdo no sistema eletronico e devera:

11.2. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em um.a via, sem emendas, rasuras,
entrehnhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal,;

11.3. Apresentar a planilha de custos e formacao de Precos, devidamente ajustada ao lance
vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este Edital;

11.4. Conter a indicagcdo do banco, numero da conta e agenda do licitante vencedor, para fins
de pagamento.

11.5. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragao no
decorrer da execucao do contrato e aphcacao de eventual sancao aContratada, se for o caso.

11.6. Todas as especi.£icacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11.7. Os precos devem ser expressos em moeda corrente nadonal, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

11.7.1. Ocorrendo divergenda entre os precos unitarios e o preco global, prevalecerao os
primeiros; no caso de divergenda entre os valores nume:ricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerao estes ultimas.

11.8. A oferta devera ser fume e predsa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
canter alternativas de preco ou de qualquer outra condicdes que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificacao.
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11.9. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo
considerada aquela que nao corresponda as especificacdes ah contidas ou que estabelec:a vinculo
a proposta de outro licitante.

11.10. As propostas que contenham a descricdio do objeto, o valor e os documentos
complementares estarao disponiveis na internet, apés a homologac:ao.

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, devera o licitante
interessado manifestar, imediatamente, a sua intencdo de recorrer, em campo préprio do sistema.

12.2.0 recorrente tera, a partir de entao, o prazo 3 (tres) dias uteis para apresentar as razoes,
pelo sistema eletronico, (contado da data de intimacdo ou de lavratura da ata), ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazoes tambem pelo
sistema eletronico, em outros 3 (tres) dias uteis, que comerdao a contar do termino do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

12.3.0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
12.4.0 O recurso e o pedido de reconsideracéao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.4. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no endereco
constante neste Edita!.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
13.1. A sessao Publica podera ser reaberta:

13.1.1. Nas hipoéteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a
reahzac:ao da sessao Publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao Publica,
situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao
comprovar a regularizacao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 81° da LC n° 123/2006.
Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento
da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

13.2.1. A convocac;:ao se dara por meio do sistema eletronico ("chat"), ou e-mail, ou de acordo
com a fase do procedimento licitat6ério.

13.2.2. A convocac;:ao feita por e-mail dar-se--a de acordo com os dados contidos no
www.https://blicompras.com, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.
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14. DA ADJUDICA¢cAo0 E HOMOLOGACAO

14.1. Julgados o0s recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade
Superior adjudica e homologa a licitac&o.

15. DA GARANTIA DE Execugéo

15.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras constantes do
Projeto Basico.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Apos a homologacédo da licitacdo, em sendo realizada a contratac;:ao, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

0 adjudicatario tera o [?_razo de 03 (tres) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagéo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso
(Nota de Empenho/Carta Contrato/ Autorizacdo), sob pena de decair do direito a

contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.
16.2.1. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administracdo podera encaminha-lo para assinatura OU aceite da Adjudicataria, mediante
correspondencia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja
assinado ou aceito no prazo de 03 (tres) dias uteis, a contar da data de seu recebimento.

16.2.2. 0 prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacéo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao

16.3.0 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, imphca no reconhecimento de que:

16.3.1. Referida Nota esta substituindo o contrato, aphcando-se a relacdo de neg6cios ah
estabelecida as disposi¢des da Lein® 14.133/2021;

16.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsoes contidas no edital e seus
anexos;

16.3.3. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisao sao aquelas previstas no
artigo 137 da Lein® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos
artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.4. 0 prazo de vigencia da contratagdo e o estabelecido na Minuta do Contrato.

16.5. Previamente a contratacdo a Administracdo reahzara consultas para identificar possivel
suspensao temporaria de participacdo em hcitacdo, no ambito do érgao OU entidade, proibic:ao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorrencias impeditivas indiretas, observado o disposto
no art. 29, da Instrucdo Normativa n° 03/2018, e nos termos do art. 6°, lll, da Lein°® 10.522/2002,
consulta previa ao CADIN.
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16.6. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao ao das condicdes de habilitacdo
consignadas neste Edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigencia do contrato.

16.6.1. Na hipo6tese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situacao
perante o cadastro no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas no edital e anexos.

16.7. Na hipétese de ovencedor da hcitagdo nao comprovar as condi¢cdes de habilitagéo consignadas
no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a Administracdo, sem prejuizo
da aplicacéo das sancdes das demais cominac:oes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificac:ao, para, apds a comprovacdo ao dos requisitos para
habilitagdo, anahsada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negodac:ao, assinar
0 contrato ou a ata de registro de precos.

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sao as
estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO EDA FISCALIZACAO
18.1. Os criterios de recebimento e aceita-;a0 do objeto e de fiscahza-;ao estao previstos no
Projeto Basico.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE EDA CONTRATADA

19.1. As obrigacdes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Projeto Basico e na
minuta do contrato anexos a este edital.

20. DO PAGAMENTO

20.1. As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Projeto Basico e na minuta do
contrato anexos a este edital.

21. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, o
licitante/ adjudicatario que:

21.1.1. Der causa a inexecucdao parcial ou total do contrato;
21.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.3. Nao mantiver a proposta, salvo em decorrencia de fato superveniente devidamente
justificado;

21.1.4. Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
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21.1.5. Ensejar o retardamento da execucdo ou entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

21.1.6. Apresentar declaracao ou documenta-;ao falsa;

21.1.7. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execu-;ao do contrato;
21.1.8. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
21.1.9. Praticar atosilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

21.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5°da Lein®12.846/2013.

21.2.0 licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infra-;oes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san-;oes:

a) Advertencia por escrito;

b) Multa;

c) Impedimenta de hcitar e contratar;

d) Declaracdo de inidoneidade para hcitar ou contratar.
21.3. A penahdade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc:6es.
21.4. Do ato que arcar a penahdade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da
ciencia da intimag¢:ao, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisao ou,
no prazo de 05 (cinco) dias encaminha-lo devidamente informado para a apreciag:ao e decisao

superior, no prazo de 20 (vinte) dias uteis.

21.5. Serdo Publicadas na Imprensa Oficial do Municipio de Nazaré-BA, as san¢:6es administrativas
previstas no ITEM 21.2, ¢, d, deste edital, inclusive a reabilita¢:ao perante a Administracdo Publica.

21.6. DA FRAUDE EDA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar,
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratacdo, o0 mais alto padrao de etica
durante todo o processo de hcitacdo, de contratacéo e de execucdo do objeto contratual.

21.6.1. PARA OS PROPOSITOS DESTA CLAUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRATICAS:
a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou sohcitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a a¢:ao de servidor publico no processo de hcitagdo ou na

execucdo do contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificag:ao ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de hcitacdo ou de execucdo do contrato;
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c) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do érgéo licitador, visando estabelecer
precos em niveis artificiais e nao-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameagc:ar causar dano, direta ou indiretamente, as
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar
a execugdo do contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe¢:6es ou fazer
declaracbes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apurac:ao de alegacfes de pratica prevista acima; atos cuja intern;:ao
seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover
inspecéo.

22. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL EDO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1. Ate 03 (tres) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao Publica, qualquer
pessoa podera impugnar este Edital e/ ou apresentar pedido de esclarecimento.

22.2. A IMPUGNAGAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema
www.https://bllcompras.com

22.3. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no
www.https://blicompras.com no prazo de ate 3 (tres) dias uteis, hmitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

22.4. Acolhida a impugnacéo, sera definida e Publicada nova data para a reahzacdo do certame.

22.5. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem 0s prazos previstos no
certame, salvo quando se amolda ao art. 55 paragrafo 1°, da Lein®14.133/2021.

22.5.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo e medida excepcional e devera ser
motivada pela Agente de Contratacdo, hos autos do processo de licitacdo.

22.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serédo divulgadas pelo sistema e vincularao os
participantes ea administracao.

22.7. As respostas as impugnacoes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de
ordem geral, serdo cadastradas no sitio www.https://blicompras.com, sendo de responsabilidade dos
licitantes, seu acompanhamento.

22.8. A peticdo de impugnacdo apresentada por empresa deve ser firmada por socio, pessoa
designada para a administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada,
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alteragoes, se houver, do ato de
designacao do administrador, ou de procuracéo Publica ou particular (instrumento de mandato com
poderes para impugnar o Edital).
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23. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

23.1 Ap6s a homologacéao da licitagcdo, a administracdo procedera com base no Art. 90. da Lei 14.133/2021

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.1

23.6.2

23.6.3

23.6.4

23.6.5

A Administracdo convocara regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condi¢des estabelecidas no edital de
licitacdo, sob pena de decair o direito a contratacao, sem prejuizo das sancdes previstas nesta Lei.

O prazo de convocacao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagcao da
parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito
pela Administragéo.

Seré facultado a Administracdo, quando o convocado n&o assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou
ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢cbes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacéo, para a celebragéo do contrato nas condi¢des propostas pelo
licitante vencedor.

Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocacdo para a contratagéo,
ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 23.4 deste Edital, a
Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital, podera:

Convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacdo, com vistas a
obtencao de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatéario;

Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatéria, quando frustrada a negocia¢do de melhor condicéo.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitar4 as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade licitante.

A regra do § 5° ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso | do § 4°
deste artigo.

Sera facultada a Administracdo a convocacédo dos demais licitantes classificados para a contratagédo
de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em consequéncia de rescisdo contratual,
observados os mesmos critérios estabelecidos nos 88 2° e 4° deste artigo.

24. DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1.

24.2.

Da sessao Publica da Concorrencia divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecdo a

realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja
comunicacdo em contrario, pela Agente de Contratacéo.

24.3. Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao Publica observarao o
horario de Brasilia - DF.
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24.4. No julgamento das propostas e da habilitac;:ao, a Agente de Contratac;:ao podera sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo- lhes
validade e eficacia para fins de habilitac;:ao e classificagdo.

24.5. A homologacéo do resultado desta habilitacdo nao imphcara direito acontratac;:ao.

24.6. As normas disciphnadoras da habilitacdo serao interpretadas em favor da amphac;:ao da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administrac;:ao, o
principio da isonomia, a finalidade ea seguranca da contratacéo.

24.7. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacao de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conduc;:ao ou do resultado do processo licitatério.

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a 0 do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

23.9. 0 desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

23.10. 0 licitante e o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da habilitagdo.
23.10.1. Afalsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele
contidas imphcara a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou,
caso tenha sido o vencedor, a rescisao do contrato ou do documento equivalente, sem
prejuizo das demais sancdes cabiveis.
23.11. Em caso de divergencia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compoem 0 processo, prevalecera as deste Edital.

23.12.0 Municipio de Nazaré-Bahia, podera revogar esta Concorrencia por razoes de interesse
publico decorrente de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e incontornavel, ou anula-lo
por ilegalidade, de oficio ou por provocaccao de terceiros, salvo quando for viavel a convahdac;:ao
do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e do
contradit6rio.

23.12.1. Aanulacédo da Concorrencia induz aextincdo do contrato.

23.12.2. A anulacdo da habilitacdo por motivo de ilegalidade nao gera obriga\.ao de
indenizar.

23.13. E facultado a Autoridade Superior, em qualquer fase desta Concorrencia, promover diligencia
destinada a esclarecer ou completar a instru\".ao do processo, vedada a inclusao posterior de
informa\'.ao ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacdo e
habilitacao.

23.14.0 Edital estara  disponibilizado, na integra, no endereco eletronico:
www.https://blicompras.com e tambem poderao ser hdos e/ ou obtidos no endere\'.O
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https://http://[pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diarioficial.

23.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0os seguintes anexos:

ANEXO | - PROJETO BASICO

ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO
ANEXO Il - QUADRO DE COMPOSIGAO DE BDI

ANEXO IV - CRONOGRAMA FISICO-FINANCERO
ANEXO V - PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO VI - PLANTAS E DEMAIS ANEXOS
ANEXO VIl - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO
ANEXO VIl - MODELOS DE DECLARAGOES
ANEXO IX- MINUTA DE CONTRATO

24.2. Os anexos que nao constarem no edital seréo enviados aos interessados que sohcitarem

atraves do e-mail: licitanazareba@gmail.com

Nazaré-Bahia, em 07 de maio de 2024.

Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas
Agente de Contratacéo
Decreto n° 010/2024


https://www.salinasdamargarida.ba.gov.br/
https://www.salinasdamargarida.ba.gov.br/
mailto:hcitacoes@amargosa.ba.gov.br

ANEXO |

REQUALIFICACAO DA FONTE DA CONCEICAO E SEU
ENTORNO

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada, na execucdo de obra de Requalificacdo da Fonte da
Conceicao e do seu Entorno, bairro da Conceicdo, no municipio de Nazaré/BA, conforme condi¢des,
gquantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos;

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia;

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos SINAPI dos itens sdo os descriminados na tabela
or¢camentaria, assim como as cotagdes dos itens ausentes na aludida tabela;

1.4. A presente contratacao adotard como regime de execu¢do a Empreitada por Preco Global;

15 O prazo de execucao sera de 04 (quatro) meses. O contrato deverd ser prorrogado
automaticamente em caso de ndo conclusdo do objeto, com fundamento no artigo 111 da lei
14.133/2021

1.6 O prazo de vigéncia do contrato sera 12 (doze) meses.

1.7 O projeto basico estd completo para fins de dispensa do projeto executivo, em razdo da
inexisténcia de prejuizo para a afericdo dos padrdes de desempenho e qualidade almejados, tendo em
vista a baixa complexidade da obra. Os requisitos previstos no art. 6°, XXV, estdo contemplados nesse
projeto, ressalvado aqueles que nao tem pertinéncia ou prejuizo a obra;

1.8 Deixamos por hora de apresentar o Projeto em BIM tendo em vista que essa metodologia ainda
nao foi implantada no Municipio.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos
Estudos Preliminares, constante no Memorial descritivo, apéndice desse PROJETO BASICO.

3. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

3.1. Trata-se de obra de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade Concorréncia,
em conformidade com a Lei Federal n° 14.133/2021.
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3.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nas possibilidades legais para terceirizacdo da
administracao publica, podendo ser executados de forma indireta.

3.3. A prestacédo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relagédo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacéo
direta.

3.4. A participacdo de cooperativas deve ser vedada tendo em vista que gestdo operacional do servigo ndo pode
ser executada de forma compartilhada ou em rodizio, pelos préprios cooperados.

3.5. Também a participagdo de consorcio ndo atende ao interesse publico em razéo das dificuldades de gestéo da
obra, a capacitagdo técnica dos participantes, fatos estes que poderdo gerar atraso nas obras como um todo,
implicando em grandes prejuizos ao Erario.

4. VISTORIA PARA A LICITACAO.

4.1. Para o correto dimensionamento e elaborag¢é@o de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalagdes do local de execuc¢do dos servicos, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 14 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone 75-3636-2711 ou por e-mail licitanazareba@gmail.com

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

a) Os servicos serdo prestados na area da Fonte da Conceicao e no seu entorno, no bairro da
Conceicao, no Municipio de Nazaré/BA;

b) Os servigos serdo executados conforme o projeto, orcamento e cronograma fisico-financeiro,
encaminhado pela Diretoria de Projetos Especiais e Urbanismo da Secretaria de Infraestrutura
no processo licitatério, e conforme a emissdo da ordem de servico pela Secretaria de
Infraestrutura, com os devidos detalhamentos da prestagéo solicitada;

c) A vigéncia do contrato devera ser de 12 meses, a partir da ordem de servico dada pela
Prefeitura Municipal de Nazaré, considerando o cronograma fisico-financeiro, acrescido de
mais 10 meses, como segurancga para atrasos referentes as intempéries, por se tratar de obra
realizada ao ar livre.

5.2. A execucdo dos servicos tera inicio a partir da assinatura da ordem de servico.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO:

6.1. O responséavel pela gestdo serd a Engenheira Jéssica Andrade, e a fiscalizacdo do contrato sera
o Engenheiro Victor Silva designado por portaria no Diario Oficial do Municipio;

6.2. As medicdes serdo realizadas mensalmente, de acordo com o cronograma fisico financeiro.
7. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

7.1. Para a perfeita execucdo dos servigcos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades,
promovendo sua substituigdo quando necessario.

8. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscaliza¢do dos servigos, por servidor ou comisséo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcgéo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigco, conforme cronograma fisico-
financeiro;

8.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, quando
couber;

8.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
8.6.1.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recepcdo e apoio ao

usuario;

8.6.1.2. Direcionar a contratacéo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
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8.6.1.3. Promover ou aceitar o desvio de funcgdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacéo e em relacdo a funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

8.6.1.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente, para efeito de

concessao de diarias e passagens.

8.7. Fornecer por escrito as informagfes necessérias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

8.8. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigaces pela Contratada,

8.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento
do servigo e notificagcdes expedidas;
8.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.11.1.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

8.11.1.2. Comprovacéo das ligacOes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;

8.11.1.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

8.11.1.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

8.11.1.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios, especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Imoéveis;

8.11.1.6. A reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo
em vista o direito assegurado a Contratante no art. 119 da Lei n°® 14.133/2021 e no
art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

8.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 26, da Lei n® 14.133/2021.
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9. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

9.1. Executar os servigos conforme especificacdes deste PROJETO BASICO e de sua proposta, com
a alocacédo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste PROJETO BASICO e em sua proposta;

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execuc¢éo ou dos materiais empregados;

9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n®8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servigos a serem executados,
em conformidade com as normas e determina¢des em vigor;

9.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou funcao de confianga no 6rgédo Contratante;

9.6. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagcado do contrato,
até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servi¢os, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B
da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagfes previstas em Acordo, Convencgéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacées
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao especifica, cuja
inadimpléncia nédo transfere a responsabilidade a Contratante;

9.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
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9.9. Assegurar aos seus trabalhadores, bom ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacbes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saldde, seguranca e bem-estar
no trabalho;

9.10. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucdo do empreendimento;

9.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

9.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucgado dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

9.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este PROJETO
BASICO, no prazo determinado;

9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

9.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagédo, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo;

9.16. N&o permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢gfes assumidas,
todas as condic¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

9.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015;

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informag@es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
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valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementé-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 2° do art. 137 da Lei n°® 14.133/2021;

9.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Contratante;

9.22. Prestar os servi¢cos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

9.23. Assegurar a CONTRATANTE:

9.23.1.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacoes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar
0Ss mesmos sem limitagdes;

9.23.1.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagcdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucgao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sanc¢des civis e penais cabiveis.

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante, quando necessario;
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de craché;

9.26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgdo para a execucao do servico;

9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.28. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;
9.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo

executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda
e gqualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;
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9.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com 0s
compromissos assumidos;

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

9.32. Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicacgéo;

9.33. Providenciar junto ao CREA e/lou ao CAU as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

9.34. Obter junto aos oOrgdos competentes, conforme o caso, as licengcas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responséavel, as
informagBes sobre o andamento do empreendimento, tais como: nimero de funcionérios, de
equipamentos, condi¢bes de trabalho, condigcbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagcédo das
atividades em relagéo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste PROJETO BASICO e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissédo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37. Utilizar, quando for o caso, somente matéria-prima florestal procedente: (a) manejo florestal,
realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo
orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supresséo da vegetagéo
natural, devidamente autorizada pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6érgao ambiental competente;

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execucao contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes

documentos, conforme o caso:

9.38.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;
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9.38.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscri¢ao for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 05, de
15/03/2014, e legislagéo correlata;

9.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenca obrigatoria.

9.38.3.1. Caso o0s produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio
estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolu¢cdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacgdo de material para usos futuros;

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;
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9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deveréo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

9.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissédo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual,
deveré respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA
n°® 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.40.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissédo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01,
de 08/03/90, e legislacao correlata;

9.40.3. Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao
ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacéo de precos os custos correspondentes.

9.41. Responder por qualguer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecbes dos
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servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia;

9.42. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servi¢cos publicos para a obtencéo de licengas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo etc.);

9.43. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participagdo na
licitac&o ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequagéo
de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em
gualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares
dos projetos ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato;

9.44. Providenciar licenciamento ambiental definitivo para inicio das obras.
10. DA SUBCONTRATACAO

10.1. O art. 122 da lei n° 14.133, de 2021, admite a subcontratacdo parcial da obra, servico ou
fornecimento, até o limite de 20%, autorizado pela administracdo. Sera admitida a subcontratagédo do
objeto licitatoério, sendo que o contratado apresentara a Administracdo, documentagédo que comprove
a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo.

10 CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUGAO

10.1 O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei n°
14.133/2021;

10.2 O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para 0 acompanhamento
e controle da execuc¢do dos servicos e do contrato;

10.3 A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste PROJETO BASICO:

10.4 A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servigo, dever4d comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada,
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respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no art. 125 da Lei n°
14.133/2021;

10.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execug¢do dos servigcos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste PROJETO BASICO, informando as respectivas
quantidades e especificacbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;

10.6 O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos art. 117 da Lei n® 14.133/2021;

10.7 O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste PROJETO BASICO e na
legislacao vigente, podendo culminar em resciséo contratual, conforme disposto nos artigos 137,138 e
139 da Lei n° 14.133/2021;

10.8 As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou
anico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢cbes, fique assegurada a distincdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agbes
relacionadas a Gestao do Contrato;

10.9 Durante a execucao do objeto, o fiscal devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

10.10 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucao do
objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada;

10.11 A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeiges técnicas, vicios redibitérios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120
da Lei n°® 14.133/2021.

11 GARANTIAS DA CONTRATAGCAO

Sera exigida a garantia de contratacdo de que tratam os arts. 96 e os seguintes da Lei n° 14.133,
de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.
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Em caso de opcéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até
a data de assinatura do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da
contratagao.

12 DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

12.1 A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo
dos servigos, nos termos abaixo:

12.1.14 Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no
periodo, através de planilha e memoria de célculo detalhada;

12.1.15 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade;

12.1.16 A Contratada também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos
comprobatoérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

12.2 O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal apds a entrega da documentagéo acima, da
seguinte forma:

12.2.14 A contratante realizara inspe¢&do minuciosa de todos os servi¢os executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequacao dos servi¢os e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

12.2.14.1 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagcdes da execucao do objeto
e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a
ser encaminhado ao gestor do contrato;

12.2.14.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos
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ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢ao de servigcos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio;

12.2.14.3 O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis;

12.2.14.4 A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos
servigos executados.

12.2.15 No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar
Relatorio Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢cdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

12.2.15.1 Quando a fiscalizacdo for exercida por um U(nico servidor, o relatorio
circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucao do contrato, em relacéo a fiscalizagao técnica e administrativa
e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo;

12.2.15.2 Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
ultimo;

12.2.15.2.1 Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se 0
recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

12.3 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo dos
servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

12.3.14 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacédo apresentada pela fiscalizagédo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar
as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corre¢oes;
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12.3.15 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos
prestados, com base nos relatérios e documentac¢fes apresentadas;

12.3.16 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Instrumento de Medicdo de Resultado
(IMR), ou instrumento substituto.

12.4 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢ca das disposicdes legais em
vigor;

12.5 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste PROJETO BASICO e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacao de penalidades.

13 DO PAGAMENTO

13.1 Nasllicitagdes sob o regime de empreitada por preco global, as etapas de servigos programados
no contrato serdo definidas no cronograma fisico-financeiro com o estabelecimento de percentuais do
preco global e os pagamentos ocorrerdo apds a conclusdo de cada uma dessas etapas, vinculados,
por certo, aos servicos efetivamente executados

13.2 O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do da
liquidag&o da despes.

13.2.14 Os pagamentos decorrentes de despesas deverdo observar o disposto no art. 141, da
Lei n® 14.133/2021;

13.3 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servi¢o, conforme
este PROJETO BASICO;

13.4 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documenta¢cdo mencionada
no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021;

13.5 O setor competente, para proceder ao pagamento, deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
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13.5.14 O prazo de validade;

13.5.15 A data da emissao;

13.5.16 Os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

13.5.17 O periodo de prestacéo dos servicos;

13.5.18 O valor a pagar;

13.5.19 Eventual destaque do valor de retenc¢des tributarias cabiveis.
13.6 Havendo erro na apresentacado da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liqguidagéo
da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 ap0s a comprovagdo da regularizagdo da

situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

13.7 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento;

13.8 Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencéo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital,

13.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificag@o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante;

13.10 Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel,
quando couber.

REAJUSTE

14.1 Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da orcamentacdo da
Administracao.

14.2  Eventuais reajustes terdo como referéncia o indice Nacional de Custo da Construcéo (INCC).
15 SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1 Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 14.133/2021, a Contratada que:
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15.1.14 Dar causa a inexecucdo parcial do contrato;
15.1.15 Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a

Administracao, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

15.1.16 Dar causa a inexecucdo total do contrato;

15.1.17 Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

15.1.18 N&ao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

15.1.19 N&o celebrar o contrato ou hdo entregar a documentacao exigida para a

contratagcdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.20 Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

15.1.21 Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragéo falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

15.1.22 Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
15.1.23 Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
15.1.24 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitag&o;

15.1.25 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

15.2.14 Adverténcia por escrito quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacbes contratuais consideradas como faltas leves, assim entendidas, aquelas que néo
acarretam prejuizos significativos para o servi¢o contratado;

15.2.15 Multa de:
15.2.15.1 0,5% (cinco décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia sobre o

valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a
15 (quinze) dias. Apés o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
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execucado com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacao do objeto, de forma a configurar,
nessa hipétese, inexecucado total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenca;

15.2.15.2 0,5% (cinco décimo por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execuc¢éo do objeto, por periodo superior ao previsto
no subitem acima, ou de inexecucao parcial da obrigacdo assumida;

15.2.15.3 0,5% (cinco décimo por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucdo total da obrigagdo assumida;

15.2.15.4 0,5% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato;

15.2.15.5 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

15.2.16 Impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade administrativa pela
qgual a Administragcdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até trés anos;

15.2.17 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Pulblica, no prazo de até trés anos, ou, enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da
punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

15.3 As sancdes previstas nos subitens anteriores poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4 Também fica sujeita as penalidades do art. 139, da Lei n°® 14.133/2021, a Contratada que:

15.4.14 Tenha sofrido condenacg&o definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

15.4.15 Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

15.4.16 Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

15.5 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
gue assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto
na Lei n® 14.133/2021, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.
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15.6 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

15.6.14 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade
competente.

15.7 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Contratante podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cadigo Civil;

15.8 A autoridade competente, na aplicacao das sancdes, levard em consideracao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo,
observado o principio da proporcionalidade;

15.9 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de prética de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracéo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR,;

15.10 A apuracéo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administrag@o Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa;

15.11 O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal,
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

16 CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

16.1 As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital,

16.2 Tendo em vista que a complexidade da obra nédo é relevante, ndo ha necessidade de inverséo
de fases.



16.3
edital;

16.4

16.5
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Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no

Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

16.4.14 Prova de inscricao ou registro da licitante (certiddo da pessoa juridica) e prova
de inscricdo ou registro do(s) profissionais (certidao pessoa fisica), junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e Urbanistas (CAU),
conforme for o caso, competente da regido a que estiver vinculada a sede ou domicilio da
licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, dentro do prazo de validade;

16.4.15 Comprovacdo da licitante de possuir, em seu corpo técnico (Capacidade
Técnico-Profissional), na data de abertura das propostas, profissional(is) de nivel superior em
engenharia civil ou arquitetura reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, devidamente registrado(s)
no CREA ou CAU da regido onde os servigcos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da administracéo
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada, servicos com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitag&o;

Abaixo segue a tabela dos itens de maior relevancia técnica de onde serdo necessarios a

comprovacao de realizagao:

Item Descricao Und.

11098 BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN

BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LUDICO

MONTAGEM

09158 TUBO DE FERRO GALV. DE 2" E RAMPA EM CHAPA DE ACO UN

BRINQUEDO - ESCORREGADEIRA, COM PILAR DE MADEIRA, ESCDA EM

GALVANIZADO

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4” ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE

99837 | 4 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS | M
DE 3/4”, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019 PS
16.6 Atestado(s) de capacidade técnica-operacional (em caso de consoércio, de quaisquer das

empresas que o compdem) que comprove(m) que a licitante tenha executado obras/servi¢os
de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacao.

17.6.1. O(s) atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informacdes basicas:

17.6.1.1. Nome do contratado e do contratante;
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17.6.1.2. Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA;

17.6.1.3. Identificac&o do contrato (tipo ou natureza da obra)

17.6.1.4. Localizagéo da obra ou dos servigos;

17.6.1.5. Servicos executados (Especificacdo e quantidade dos servicos executados);
i7.6.1.6. Data do inicio e término dos servicos;

17.6.1.7. Abaixo segue a tabela dos itens de maior relevancia técnica de onde serdo
necessarios a comprovacao de realizacdo de no minimo 50%:

Iltem Descricao Und. | Quantidade
BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA

11098 LUDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - | UN 1,00
FORNECIMENTO E MONTAGEM
BRINQUEDO - ESCORREGADEIRA, COM PILAR DE

09158 MADEIRA, ESCDA EM TUBO DE FERRO GALV. DE 2" E | UN 1,00
RAMPA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4” ESPACADOS DE

99837 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2”, GRADIL M 11.68
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS '
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF 04/2019 PS
17.6.1.8. A comprovacao de vinculo profissional se fara com a apresentacao de copia
da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante do
profissional ou através do contrato social da licitante em que conste o profissional como
s6cio ou ainda, através de contrato de prestacdo de servico, desde que o profissional
seja devidamente registrado no CREA ou CAU da regido competente da prestacdo do
servico, com comprovacdo de vinculo na data do recebimento dos envelopes de
Habilitacdo e de Precos.

16.7 O critério de julgamento da proposta € o menor prego global.

16.8 As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

17 ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

O custo estimado da contratacdo € de R$ 114.584,41 (cento e quatorze mil, quinhentos e
oitenta e quatro reais, e quarenta e hum centavos).
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18 DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS.

Orgéo: 2.09.01 - Secretaria de Infraestrutura

Projeto/Atividade: 15.451.0006: 1109

Elemento de despesa: 449051

Fonte de recurso: 708.0000/720.0000/500.0000

Valor: R$ 114.584,41 (cento e quatorze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais, e quarenta e hum
centavos).

19 ANEXOS

20.1. Planilha orcamentaria

20.2. Planilha de BDI

20.3. Cronograma Fisico-financeiro
20.4. Planilha e grafico de curva ABC
20.5. Memorial descritivo

ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO
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MEMORIAL DESCRITIVO

REQUALIFICACAO DA FONTE DA CONCEICAO
E DO SEU ENTORNO

A é&rea de localizacdo da praca encontra-se no bairro da Conceicado, no largo da fonte 25 da
conceicao, na sede do Municipio de Nazaré/BA,

A é&rea total de intervencao da praca é de aproximadamente 169,25 mz,

JUSTIFICATIVA

A contratacdo pretendida tende a priorizar a utilizagdo de materiais sustentaveis para
equipamentos publicos, como uma forma de incentivo e exemplo a ser seguido, de visao ampla e
comprometida com a integragéo entre gestao publica eficiente, inovacgdo e sustentabilidade, aliado ao
reconhecimento e mudanca de paradigma da sociedade para questdes ambientais, que atinjam toda
a cidade, utilizando-se de materiais ecologicamente corretos, duraveis e Uteis a populacdo, além de
valorizar o espago publico. Além da importancia da Fonte no contexto histérico de Nazaré.

LOCALIZACAO

|. CONSIDERACOES GERAIS

Fazem parte destas especificacdes e serdo exigidos rigorosamente na execucdo dos
servicos, as normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes ou métodos de ensaios
referentes a mao-de-obra e servicos e os padrfes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.
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Deverao também ser obedecidas as exigéncias do Cédigo de Obras do Municipio, Regulamentac¢des
Estaduais e das Companhias Concessionarias de Servi¢co Publicos, em tudo aquilo que diz respeito
aos servicos especificados.

II. DA OBRA

Serdo executadas as obras de urbanizacdo constantes do projeto detalhes e especificacdes.

1. Quaisquer divergéncias entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas

indicadas, prevalecerdo estas Ultimas; entre os detalhes e as especificacles,
prevaleceram os detalhes;

. Toda e qualquer modificag&o introduzida no projeto, detalhes e especifica¢des, inclusive
acréscimo, s6 sera admitida com prévia autorizacdo da Prefeitura Municipal de Nazaré
das Farinhas, atraves, oficio em trés vias encaminhando para apreciagdo da Prefeitura
Local;

. Todo e qualquer material empregado na obra seréo obrigatoriamente de 12 qualidade;

Exige-se 0 emprego de mao-de-obra de 12 qualidade para execucdo de todos os
servigos especificados.

Ill. DA RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO

s

1. A responsabilidade do empreiteiro € integral para a obra contratada nos termos do

Cadigo Civil Brasileiro;

. A presenca da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Nazaré ndo diminui a
responsabilidade do empreiteiro;

. O empreiteiro € obrigado a inspecionar a area onde serdo executados 0s servi¢os, nao
podendo, sobre pretexto algum, argumentar desconhecimento do local;

E de inteira responsabilidade do empreiteiro a reconstituicdo de todos os danos e
avarias causados aos servicos ja realizados de viagao, urbanizacao, edificacao e redes
elétrica, de abastecimento d’agua, esgotamento sanitario e drenagem,;

. Caberéa ao empreiteiro, como responsavel legal do canteiro de obras, juntamente com a
PMN, coordenar e programar os servigcos a serem executados por outras empreiteiras
ou concessionarias de infraestrutura para evitar os danos e avarias, sobre pena de ter
gue assumir a reconstituicdo dos mesmos;

. Somente com a prévia autorizacdo da PMN, por escrito, e sob a inteira responsabilidade
da empreiteira, sera admitida a subempreiteitada de servicos, com subempreiteiros



8.

9.
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especializados e legalmente registrados. Em hipétese alguma podera subempreitar toda
a obra. A fiscalizacdo da PMN podera exigir a retirada imediata de qualquer operario do
canteiro de servigos, cuja mao — de - obra seja classificada de categoria inferior a exigida
por esta companhia;

O empreiteiro € responsavel pela retirada do local da obra dentro de 48 (quarenta e oito)
horas a partir da Notificacdo do Fiscal da PMN, de todo e qualquer material impugnado
pelo mesmo;

A guarda e vigilancia dos materiais necessarios a obra, assim, como dos servicos
executados sdo de total responsabilidade do empreiteiro;

Todo e qualquer servico mencionado em qualquer dos documentos que integram o
contrato, projetos completos, detalhes, especificacdes, caderno de encargos e normas,
obrigatoriamente sera executado sob a responsabilidade do empreiteiro;

10. O empreiteiro é obrigado a manter na obra, durante o horario de trabalho, um

engenheiro ou arquiteto, registrado no CREA ou CAU, como responsavel geral da obra,
auxiliado por encarregados gerais, até o recebimento final da obra pela PMN;

11.Colocacéao das placas - além da placa de empreiteira, esta confeccionara e fixara placas

cujos modelos e dimensdes serao fornecidas pela PMN;

12. E de inteira responsabilidade da empreiteira a apresentacdo dos projetos

complementares (fundacdes, estruturas e instalacdes), para execugao das obras, sendo
necessaria sua aprovacao pela PMN.

IV. INSTALACAO

Constard obrigatoriamente de todos 0s servicos necessarios a instalacdo da obra e
especificamente:

1.

2.

3.

4.

Depésito de 4gua para obra;
Instalag&o provisoria de dgua potavel;
Instalag&o sanitaria provisoria,;

O valor da verba de instalacdo da obra devera estar distribuida nos precos unitarios
propostos para os diversos servi¢os especificados no Caderno de Orgcamento;



5. Ao empreiteiro caberd a responsabilidade da execucgéo e conservacao dos acessos fora
e dentro do Nucleo para atender as necessidades do bom desenvolvimento das obras
de construgéo.

V. LIMPEZA DO TERRENO

A empreiteira fara a limpeza, compreendendo os servicos de capina, limpa, rocado,
destocamento, queima e remocao de modo a deixar o terreno livre de raizes, arvores ou
vegetal em geral, que possam prejudicar os trabalhos ou a propria obra. As arvores de porte
deveréo ser preservadas.

VI. MOVIMENTO DA TERRA
1. ESCAVACOES

As escavag0Oes para instalagédo do sistema de drenagem serdo executadas de acordo com o
desenho e detalhes apresentados pelo projeto especifico. As cavas deverdo ser escoradas e
esgotadas quando assim o exigir a natureza do terreno, para a cinta do passeio deverdo atingir a
profundidade minima de 0,15m.

2. REATERRO

Reaterro tera uma espessura minima de 0,18m, executado com material arenoso, limpo, isento de
detritos organicos, molhados e bem apiloado. A base do passeio sera uma camada de arenoso
devidamente compactado na espessura minima de 0,15m

VIl. URBANIZAGAO
1. PAVIMENTACOES

Execucéo de passeio (calgcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,
usinado, acabamento convencional, espessura 08 cm, armado, natural.

Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, 25 cm x 25 cm,
e = 6 cm, resisténcia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural.
O parque infantil sera pavimentado com grama sintética decorativa 12 mm.

2. CANTEIROS
Serdo no nivel do piso das pragcas com guia em paralelepipedo de espessura 20 cm

em todo o seu contorno, com forragcdo em grama batatais em placas sobre base de terra
vegetal.
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3. MEIO FIO
Seré& do tipo econdmico, implantados nos locais indicados em planta.
4. ILUMINACAO PUBLICA

Os postes da area interna da praga serdo conicos continuos em ac¢o galvanizado, reto,
engastado, h =7 m, diametro inferior = *125* mm, c/ luminaria de led para iluminacéo publica,
de 51 w até 67 w, involucro em aluminio ou ago inox.

A iluminacéo cénica sera implantada através de luminarias led refletor retangular bivolt, luz
branca, 30 w.

5. BANCOS
Em madeira envernizada com estrutura de ferro de aco.
6. LIXEIRAS

Lixeira dupla, com capacidade volumétrica de 60I*, fabricada em tubo de aco carbono,
cestos em chapa de aco e pintura no processo eletrostatico - para academia ao ar livre /
academia da terceira idade — ATI.

7. DRENAGEM

A drenagem sera realizada com inclinacdo de 1%, desaguando nas calhas/canaletas de
concreto simples, tipo meia cana D = 30 cm, vedadas com grelha fofo articulada, carga
méaxima 1,5 t, *300 x 1000* mm, e= *15* mm, encaminhando as aguas pluviais para tubos de
concreto (simples) para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 500 mm, junta rigida,
intercalados com caixas para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado,
dimensoes internas: 0,6x1,0x1,2 m.

8. PAISAGISMO

Plantio de arvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm e plantio de
arbustos com altura 50 a 100 cm, em cava de 60x60x60cm.

Plantio de grama batatais em placas.
9. ESTRUTURAS DE ACESSIBILIDADE

Piso podotatil, em concreto, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa, conforme
indicagao em planta.



DIARIO OFICIAL

/& PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE - BA

As rampas de acesso para cadeirantes serdo confeccionadas no mesmo material dos
passeios, destacando as caracteristicas antiderrapantes do material utilizado e as vagas
destinadas a deficientes terdo circulacdo lateral de 1,20 metros, de forma a facilitar o
embarque e desembarque dos mesmos.

10.IRRIGACAO

A irrigacdo sera executada nos canteiros projetados, com implantacdo de aspersor tipo
spray, ref. 1804 SAM, marca rain bird ou similar, interligados na rede de distribuicdo de 4gua
publica com tubulacbes de DN 20 e 32 mm, interligados com caixa enterrada hidraulica
retangular em alvenaria com tijolos ceramicos macigos, dimensodes internas: 0,6x0,6x0,6 m
para rede de esgoto.

11.GRADIL
O gradil de entorno do parque infantil sera em madeira rolica
12.PARQUE INFANTIL

Serado implantados os seguintes brinquedos:
e Play aventura, modelo m-205, da ladico brinquedos inteligentes ou similar -
fornecimento e montagem;

e Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. De 2" e
rampa em chapa de aco galvanizado.

13.EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Instalacdo de multiexercitador com seis fungdes, em tubo de aco carbono - equipamento
de ginastica para academia ao ar livre / academia.

VIIl. FONTE
1. ALVENARIA

Executar as vedag¢des com paredes de bloco ceramico furado na vertical de 9x19x39cm
(espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, avaliado de
acordo com os critérios da NBR-6461 e NBR-7171. Os blocos serdo abundantemente
molhados antes da sua colocacdo; assenta-los com argamassa trago 1:3:2 de cimento,
arenoso e areia; é vedada a colocacéao de tijolos com furos no sentido da espessura da parede;
as fiadas serdo perfeitamente de nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo espessura
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méaxima de 15mm e serdo rebaixadas a ponta de colher para que o emboco adira fortemente;
todas as saliéncias superiores a 40mm serdo constituidas com a prépria alvenaria; para a
perfeita aderéncia da alvenaria de blocos com as superficies de concreto, chapiscar as faces
de contato do bloco e do concreto, inclusive a face inferior das vigas; as paredes de vedacéao
sem fungéo estrutural deverdo ser calgadas nas vigas e lajes do teto com tijolos dispostos
obliguamente. Este respaldo s6 podera ser executado decorridos 8 dias da concluséo de cada
pano de parede.

2. CHAPISCOS

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de vaos) e estruturas de concreto de
fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traco 1:3 com preparo manual.

3. PAVIMENTACOES

Os pisos serdo convenientemente regularizados nas cotas estabelecidas e energicamente
apiloados a fim de obterem melhor consolidacdo e prevenirem recalques danosos a
integridade das camadas impermeaveis. Aplicar lastro de concreto impermeavel com
espessura 5cm. Regularizar a base dos pisos com argamassa de cimento, areia e aditivo
impermeabilizante com espessura minima de 1,5cm.

Aplicar as placas de piso ceramico com argamassa colante pré-fabricada. Os mesmos
serdo Tipo A PEI 5, para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 60x60 cm, na
cor a ser definida “in loco”.

4. REVESTIMENTOS

Aplicar as placas de piso ceramico com argamassa colante pré-fabricada nas paredes
definidas em projeto. Os mesmos seréo Tipo A PEI 5, para piso com placas tipo esmaltada
extra de dimensdes 60x60 cm, na cor a ser definida “in loco”.

Os bancos seréo revestidos em granito na cor preta, assim como a parede da calha na
lateral e sobre a alvenaria.

Aplicar os azulejos decorados com argamassa colante pré-fabricada nas paredes
Definidas em projeto. Os mesmos serdao na dimensao 20x20 cm, na textura a ser definida “in
loco” e conforme a disponibilidade de mercado.

A escada sera em concreto desempolado.

5. IMPERMEABILIZACOES

Impermeabilizagdo de superficie com manta asfaltica, uma camada, inclusive aplicacdo
de primer asfaltico, e=3mm, na calha abaixo das torneiras.



6. PINTURA

Aplicacdo manual de tinta latex acrilica, sobre massa, nas paredes indicadas no projeto,
na cor azul cobalto.

Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcéo) aplicada a rolo ou pincel sobre as
superficies metalicas do gradil de fechamento da area da fonte, com posterior pintura com
tinta acrilica de acabamento aplicada a rolo ou pincel.

VIX. LIMPEZA FINAL
Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:

e Serd removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os
acessos;

e Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentacfes, revestimentos, cimentados,
pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, etc., serdo limpos abundante e
cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por
estes servigos de limpeza,

e As pavimentacdes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustracdo, seréo
polidos em definitivo e lustrados;

e Assuperficies de madeira serdo, quando for o caso, lustradas, envernizadas ou enceradas
em definitivo;

e As pavimentacdes de madeira serdo raspadas, rejuntadas e enceradas;

e Haverd particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de
outros materiais;

e Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se
especial atencdo a perfeita execugdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das
esquadrias.

Nazaré, 09 de abril de 2024

Ernst Rommel Cid do Nascimento
Diretor de Projetos Especiais e Urbanismo
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ANEXO Il - QUADRO DE COMPOSIGAO DE BDI

PLANILHA DE BDI

REQUALIFICACAO DA FONTE DA CONCEICAO E SEU ENTORNO /

|Conf0rme legislacao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: | 50,00% |
|Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): | 5,00% |
| BDI1 |
TIPO DE OBRA
Construcéo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administrag&o Central AC 3,00%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50%
Tributos (Contribuic&o Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerago) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragdo (Formula Acérdédo TCU) BDIPAD | 20,18%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
ppj = [LHAC*S+ R+ G)*(1+ DF)*(1+) " J
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 50%, com
arespectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento
foi SEM Desoneracéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administracéo Publica.
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ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DIARIO OFICIAL

EID"' B PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE - BA

1 2 3 4
Iltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24
REQUALIFICACAO DA FONTE DA % Periodo:
1. CONCEICAO 114.584,41 22,73% 58,34% 2,03% 16,90%
1.1. URBANIZACAO 92.894,79 | % Periodo: 28,04% 71,96%
. o o
12 ~ AREADAFONTE 21.689,62 | 7 Periode: 10,70% | 89,30%
Total: R$114.584,41 %: 22,73% 58,34% 2,03% 16,90%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 26.046,50 : 66.848,29 2.321,57 : 19.368,05
Outros: - - - -
Investimento: | 26.046,50 | 66.848,29 2.321,57 | 19.368,05
%: 22,73% 81,07% 83,10% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 26.046,50 : 92.894,79 | 95.216,36 : 114.584,41
Outros: - - - -
Investimento: | 26.046,50 | 92.894,79 | 95.216,36 : 114.584,41
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ANEXO V - PLANILHA ORCAMENTARIA

Py s . . Custo Unitario BDI Precgo Unitéario Preco Total
[ F D
tem onte Cédigo escricéo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) @ (com BDI) (RS) RS)

AL il URBANIZACAO - 92.894,79

ALLL SERVICOS PRELIMINARES - 4.264,85
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

1111 SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 2,00 365,46 BDI1 439,21 878,42
REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA

1.1.1.2 SINAPI 97635 PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. M2 143,25 19,67 BDI1 23,64 3.386,43
AF_09/2023

aLiL2, INSTALACOES ELETRICAS - 9.619,03
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

1121 SINAPI 93358 IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 M3 1,10 88,21 BDI1 106,01 116,61
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,

1.1.2.2. SINAPI-I 14166 H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM UN 2,00 1.476,00 BDI1 1.773,86 3.547,72
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W -

1.1.2.3. SINAPI 101655 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 UN 8,00 375,56 BDI1 451,35 3.610,80

1.1.2.4. SINAPI-I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 2,00 36,61 BDI1 44,00 88,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE

1.1.2.5. SINAPI 93010 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 24,00 35,73 BDI1 42,94 1.030,56
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

1.1.2.6. SINAPI 91929 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 72,00 6,57 BDI1 7,90 568,80
AF_03/2023
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

1.1.2.7. SINAPI 97887 TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 2,00 273,15 BDI1 328,27 656,54
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

ALILE, PAVIMENTAGAO - 10.896,29
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM

1.13.1 SINAPI 94993 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 39,00 72,48 BDI1 87,11 3.397,29
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

1132 R S SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 LiH 50,00 ) Gl 66,45 3.32250
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO

1.1.3.3. SINAPI 94266 COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 06/2016 M 26,00 51,85 BDI 1 62,31 1.620,06

1.1.3.4. SINAPI 102498 ZELL;/RZ%;E MEFD EEl) WIER ERATER A BASTE 12 @AL @NAEAE) M 26,00 1,82 BDI1 2,19 56,94
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRAMA SINTETICA 42MM, ALTA
DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEGAO RAIOS UV E LUZ SOLAR,

1.1.35. ORSEILISZS 10042 INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MAO DE OBRA UN 33,60 61,50 BDIL 74,39 2.499,50
ESPECIALIZADA

1.1.4. DRENAGEM - 8.785,33
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),

1.1.4.1. SINAPI 90091 ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A M3 15,00 6,47 BDI1 7,78 116,70
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

1.1.4.2. SINAPI 95241 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 M2 13,00 34,22 BDI1 41,13 534,69
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO

1.1.4.3. SINAPI 97935 PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1,0XL,2 M. AF_12/2020 UN 2,00 924,58 BDI1 1.111,16 2.222,32
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

1.1.4.4. SINAPI 92210 BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 26,00 189,19 BDI1 227,37 5.911,62
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

Al il 3, IRRIGAGAO = 3.377,29

1151 ORSE/11_23 08975 :ﬁ:}EESOR WAD SRR (RS A S MRER RAN ERD L UN 11,00 105,67 BDI1 126,99 1.396,89
'I{JBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

1.15.2. SINAPI 89355 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 062022 M 15,60 20,98 | BDI1 2521 393,28
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

1.153. SINAPI 89357 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 M 19,50 32,65 | BDI1 39,24 765,18
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

1.1.5.4. SINAPI 97902 TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 1,00 592,40 BDI1 711,95 711,95
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM

1.1.55. SINAPI 89985 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 1,00 91,52 BDI1 109,99 109,99
INSTALACAO. AF_08/2021

ALLE, PAISAGISMO - 4.442,60

1.1.6.1. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 21,80 14,20 BDI1 17,07 372,13
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU

1.1.6.2. SINAPI 98510 IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 2,00 89,51 BDI1 107,57 215,14

1.1.6.3. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 33,00 60,75 BDI 1 73,01 2.409,33
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO

1.1.6.4. SINAPI 94264 COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 30,00 40,11 BDI 1 48,20 1.446,00

aLiLT, DIVERSOS - 11.332,09
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,

1.17.1 SINAPI 101094 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020 M 23,50 159,67 BDI1 191,89 4.509,42
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA
EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA

1.17.2. SINAPIH 42440 NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / UN 2,00 1.235,91 BDI1 1.485,32 2.970,64
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
INSTALAGAO DE BANCO METALICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE

1.1.7.3. SINAPI 103304 COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO COM PINTURA UN 2,00 1.252,57 BDI1 1.505,34 3.010,68
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D=8A 11 CM, H= 2,20 M, EM

1.1.7.4. SINAPI-I 21138 EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 71,00 9,86 BDI1 11,85 841,35
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1.1.8. MOBILIARIO - 33.818,64
1.1.8.1 ORSE/11 23 11098 BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LUDICO UN 1,00 12.19421 | BDI1 14.655,00 14.655,00
BRINQUEDO - ESCORREGADEIRA, COM PILAR DE MADEIRA, ESCDA EM
1.1.8.2, ORSE/11_23 09158 TUBO DE FERRO GALV. DE 2" E RAMPA EM CHAPA DE ACO UN 1,00 9.453,30 | BDI1 11.360,98 11.360,98
GALVANIZADO

INSTALAGAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNGOES, EM TUBO
DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

1.1.83. SINAPI 103186 UN 1,00 6.492,48 BDI'1 7.802,66 7.802,66

i,iLE) PINTURA = 6.012,00

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E

1.1.9.1, SINAPI 102213 BATE), AT ER, A G M2 225,00 22,23 | BDI1 26,72 6.012,00

1.1.10. LIMPEZA FINAL DA OBRA - 346,67

1.1.10.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 143,25 201 | BDI1 2,42 346,67

1.2, AREA DA FONTE - 21.689,62

1.2.1. ALVENARIA - 115,99
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

1.2.1.1. SINAPI 103322 VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 1,70 56,77 | BDI1 68,23 115,99
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

1.2.2. IMPERMEABILIZACAO - 960,79
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA

1.2.2.1. SINAPI 98546 CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. M2 6,45 123,95 | BDI1 148,96 960,79
AF_09/2023

1.2.3. PAVIMENTAGCAO - 6.739,76
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

1.2.3.1, SINAPI 87263 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES M2 24,00 14515 | BDI1 174,44 4.186,56
DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023 PE

1.2.3.2, SINAPI 101092 i:foosfz"ggRAN'To AALEID (31 CHLEAS Gl (AR (U Sies, M2 6,30 337,22 | BDI1 405,27 2.553,20

1.2.4. REVESTIMENTO - 2.511,75

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO
CERAMICO PARA AMBIENTES DE AREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE
1241, SINAPI 89045 OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, M2 32,00 57,79 | BDI1 69,45 2.222,40
DIMENSOES 20X20 CM, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL
MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

1.2.4.2. 4 10,72 46,1
SINAPI 87905 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA M2 30 832 BDI1 e 6,10

400L. AF_10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

1.2.4.3. SINAPI 87794 MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA M2 4,30 47,07 BDI'1 56,57 243,25
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

125, {INSTALAGOES HIDRAULICAS = 1.244,79
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

1251 Sy ke RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 500 H BDI1 B2 126,05

1252, SINAPI 89512 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 10,00 145,67 BDI1 5489 548,90

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
1.25.3. SINAPI 89709 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 2,00 19,20 BDI'1 23,07 46,14
SANITARIO. AF_08/2022

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"0U 3/4; PARA PIA DE

1.25.4. SINAPI 86911 COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 5,00 87,15 BDI1 104,74 523,70
AF_01/2020

1.2.6. PINTURA B 1.000,92
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGCAO EM PAREDE, DUAS

1.26.1. SINAPI 88497 DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 M2 7,50 18,49 BDI1 22,22 166,65

126.2. SINAPI 05626 APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS M2 7,50 18,74 BDI1 252 168,90

DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
1.2.6.3. SINAPI 100722 ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 12,85 26,68 BDI'1 32,06 411,97
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU

1.2.6.4. SINAPI 100736 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 12,85 16,41 | BDI1 19,72 253,40
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
127. DIVERSOS - 9.052,70

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4’ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1.1/27 GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1'E VERTICAIS
DE 3/4; FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

1271 SINAPI 99837 M 11,68 644,92 BDI1 775,06 9.052,70

1.2.8. LIMPEZA FINAL DA OBRA = 62,92

1281 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 26,00 2,01 BDI'1 2,42 62,92
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PLANILHA E GRAFICO DE CURVA ABC

PRECO PRECO PRECO
ITEM | FONTE | CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNID [ QUANTID. ; UNITARIO % | % ACUMULADO | CLASSE
UNITARIO TOTAL
COMBDI
BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LUDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU
1 ORSEMLZ3| 11098 |\ o CORNECIVENTO E MONTAGEM UN 1,00 12.19421 14,655,00 1465500 | 1279 12,79 A
BRINQUEDO - ESCORREGADEIRA, COM PILAR DE MADEIRA, ESCDA EM TUBO DE FERRO GALV. DE
2 ORSE/L1.23) 09158 ..\ ooy ev ciaon e ACO GALVANIZADO UN 1,00 9.45330 1136098 11.360,98 9,91 210 A
(GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.U/4’ESPACADOS
3 SINAPI 99837 |DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2; GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1'E M 11,68 644,92 775,06 9.052,70 7,9 30,61 A
VERTICAIS DE 3/4; FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
INSTALAGAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNGOES, EM TUBO DE AGO CARBONO -
4 SINAPI | 103186  [EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE | ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI, | UN 1,00 6.492,48 7.802,66 7.802,66 6,81 3741 A
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXSTENTE. AF_10/2021
5 s || s :Emﬁ zleRNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. n 250 % %7 601200 525 286 A
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
g Sl et RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E . =y HEH A iy i g A
5 APl | 10109z |P/SO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 1 250 15067 19180 450042 204 5176 B
IAF_05/2020
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSQES 60X60
INAPI 72 . M2 2, 145,1 174,44 4,186, x 41 B
d s 87253 |\ APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE S i s = =
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W - FORNECIMENTO E
9 SINAPL | 101655 INSTALACAO, AF 082020 UN 8,00 375,56 451,35 361080 3,15 58,56 B
0 apl | 14165 |POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=7 M, DIAMETRO W 200 147600 17385 354072 310 6166 3
INFERIOR = *125* MM
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
L SIEH %4998 1SINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 C, ARMADO. AF_08/2022 B S0 [z L ST o G2 E
REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL,
12 SINAPI D | T O G, AF 092023 M2 143,25 19,67 2364 3.386,43 2,96 67,58 B
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,
13 SINAPI 2| e RAG M AF 10202 M2 50,00 55,29 66,45 332250 2,90 70,48 B
INSTALAGAO DE BANCO METALICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO
b SINAPL | 1083043 2BOND COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 o 2 22z SESE S5 za 5 g
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO
15 SINAPH | 42440  |CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA UN 2,00 123591 1.485,32 2.970,64 259 7570 c
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
16 SINAPI | 101092 [PISO EM GRANITO APLICADO EM CALGADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 M2 6,30 337,22 405,21 253,20 2,23 9 c
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRAMA SINTETICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE,
17 |ORSE/LL 23| 10042 |PROTEGAO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MAODE |  UN 33,60 61,90 74,39 2.499,50 2,18 80,11 c
OBRA ESPECIALIZADA
18 SINAPI 98509 {PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 33,00 60,75 73,00 240933 2,10 8221 c
(COMPOSIGAQ REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA AMBIENTES
19 SINAPI 89045  |DE AREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, | M2 32,00 57,79 69,45 22240 1,94 84,15 c
DIMENSOES 20X20 CM, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014
(CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
20 SINAPI L N 06XLOKL2 M. AF 122020 UN 2,00 924,58 111116 20232 1,94 86,09 c
(GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA INLOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM
2 SINAPI U | o0 CHALTURA. AF 062016 M 26,00 5,85 62,31 1620,06 141 87,50 c
(GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA INLOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM
2 SINAPI 126 o A ey e M 30,00 40,11 4820 1.446,00 126 83,76 c
23 |ORSE/LL23| 08975 [ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR UN 11,00 105,67 12699 1.396,89 12 89,98 c
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2'), PARA REDE ENTERRADA DE
% INAPI il " - - M 2, 7 2 1
s — DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 - e . ks b L &
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
% SINAPI U (O DE PRIVER ASFALTICO, E~4VM, AF 092023 M2 6,45 123,95 1489 960,79 084 91,72 c
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
% SINAPI | 103689 |\ o AF (32022 PS M2 2,00 365,46 439,01 878,42 017 9249 c
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D=8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU
27 INAPH | 211 ' o ee M 1, 11, 41, 7 2
8 &) EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) i s o i 8 . €
% S gags7 |TVUBO. PVC, SOLDAVEL DN 32WM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - . 1950 265 0% 76518 067 %8 o

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
2 SN 97802 | DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6%0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF._12/2020 y 200 E220 ELLSS L% 022 sl
(CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TOLOS CERAMICOS MACIGOS,
& SINAPI | 97887 |FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,40,4X0,4 M. AF._12/2020 o &ty i il el waf S
CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
31 SINAPI 91929 |0 ECIMENTO E INSTALACAO. AF. 032023 M 72,00 6,57 7,90 568,80 0,50 95,58
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
2 SINAPI 89512 |y s MINHAMENTO, AF. 0612022 M 10,00 45,67 54,89 548,90 048 96,06
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
33 SINAPI 95241 |ECpESSURA DE 5 CM. AF. 0712016 M2 13,00 34,22 41,13 534,60 0,47 96,53
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2'0U 3/4; PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR -
34 SINAPI B | e E Tl [ BTG G) A4 (1 UN 5,00 87,15 104,74 523,70 0,46 96,98
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
& SEAES 100722 || )PERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 k2 1288 2053 G2t0 ey 035 )
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
36 SINAPI 89355 |- ORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF. 06/2022 M 15,60 20,98 25,21 393,28 034 97,69
37 SINAPI 98504  [PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 21,80 14,20 17,07 372,13 0,32 98,01
38 SINAPI 99814  [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 143,25 2,01 2,42 346,67 0,30 98,31
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
& . 100736 |SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 18 2 iy i b i i
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
4 SINAPI 5779 | MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 M2 Y ol o 22 AR e
4 SINAPI 98510  [PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 |  UN 2,00 89,51 107,57 215,14 0,187757 98,93
® o 5626 |APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. | 750 1874 2 168,90 0147402 09,08
AF_11/2016
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO
43 SINAPI 88497 |\ 1ANUAL AF. 0412023 M2 7,50 18,49 2,22 166,65 0,145439 99,23
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
4 SINAPI B | e o L STALAGHE) A (R M 5,00 20,98 25,21 126,05 011 99,34
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
45 SINAPI 90091  [COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A M3 15,00 6,47 7,78 116,70 0,10 99,44
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
46 SINAPI 93358 [ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,10 88,21 106,01 116,61 0,10 99,54
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
47 SINAPI 103322 |(ESPESSURA 9 CM) E DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 1,70 56,77 68,23 115,99 0,10 99,64
AF_12/2021
REGISTRO DE PRESSAQ BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
48 SINAPI 89985 | OMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 0812021 UN 1,00 91,52 109,99 109,99 0,10 99,74
49 SINAPH 39391  [LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 2,00 36,61 44,00 88,00 0,08 99,81
50 SINAPI 99814  [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 26,00 2,01 2,42 62,92 0,05 99,87
51 SINAPI 102498 |PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAQ). AF_05/2021 M 26,00 1,82 2,19 56,94 0,05 99,92
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
52 SINAPI 89709 | pESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 0812022 N 200 1.2 B0 46,14 0,04 $0,86
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
53 SINAPI 87905  [DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM M2 4,30 8,92 10,72 46,10 0,04 100,00
BETONEIRA 400L. AF_10/2022
TOTAL| 114.584,41
CONCEITO %
A 50
B 80
< L GRAFICO CURVA ABC
100,00
g0 —  ————— o E A 0 Attt Tt
LT I e e G B BN BN BN B BN B B B BE S BE BE BE BE BE BE BN BN BN BE BE BN BE BE Bu B Bu BE BN B BE B BE BN DS BN B BN BE BE W
L e N N N R
P e s e s E R
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ANEXO VIl - MODELO DE PROPOSTA DE PRE(;O

Ao
Municipio de Nazaré
Ref.: Concorrencia Publica n° 010/2024

Objeto:

Data da sessao: xx/xx/2024 Horario: 09:00 horas

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de pre\os, detaJhada na planilha anexa, para
execucao da obra de que trata o processo licitatério em epigrafe, conforme especifica\ao constante
dos Anexos deste Edital.

Os prazos por noés indicados sao 0s que se seguem:

a) prazo de vahdade da proposta: ...  CHPPPRR ) dias;

b) prazo de execu\ao dos obra/servicos: ...  CTPPT ) dias;
C) prazo parainicio da obra/servicos: ... (ceeeane ) dias; e
d) prazo de garantia dos obra/servigos: ... TP ) anos.

Obseiva\ao: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a executar os servi¢os pelos pre\os unitarios constantes da planilha
de quantitativos e pre\os unitarios anexa e pelo pre\o global de R$ (

)-

Os dados da nossa empresa sao:
a) Razao Social:

b) CNPIn.0:

¢) Inscri\ao Municipal n.0:

d) Endere\o Completo:
e) CEP:

f) Fone/Fax:
g) E-mail:

Locale data

Assinatura e carimbo (do representante legal)
Obseiva\ao: emitir em papel que identifique a licitante.
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ANEXO VIl - MODELOS DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM VI- HABILITAGAO

A) Declaragao indicando responsavel tecnico.

B) Declaracdo observadas as penalidades cabiveis, da superveniencia de fato impeditivo da
habilitacdo (exigida somente em caso positivo).

C) Declaracao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz.

D) Declaracédo de vistoria do local em que serdo executados 0sS servigos.

E) Declara\oes Conjuntas.
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ANEXO VIII - A

DECLARACAO
Declaramos, em atendimento ao previsto no item _ do Edital da Concorrencia Publica n®
010/2024, que o(a) Sr(a) portador(a) do CPF(MF) n° e
inscrito(a) no CREA/_ sobon® e o(a) nosso(a)

indicado(a) como Responsavel Tecnico para acompanhar a execucdo dos servi¢cos, objeto da
hcitagdo em apreco.

Locale data

Assinatura e carimbo (do representante legal)

Obseiva ao:
1) Emitir em papel que identifique alicitante.
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ANEXO VIII - B

DECLARACAO

(empresa), CNPJ (CNPJ) no.
situada , declara sob as

penas da Lei que ha a superveruencia dos seguintes fatos impeditivos da habilita ao na

Concorrenci.a Pablica n® 010/2024: (exigida somente em caso positivo)

Local e data.

Assinatura e carimbo (representante legal)

Obseiva oes:

1) Emitir em papel queidentilique alicitante;

2) Utihzar quantas hnhas for necessario;

3) Declara ao exigida somente em caso positivo.
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ANEXO VIl - C

DECLARACAO
................................................................... (eni.presa), inscrita N0 CNPJ N°......cccc.oeevvviiiieeiieiniinnenn,, PO
intermedio de seu representante legal 0(a) Sr(@).....cccoevviriiiiiiiiiiiieiieie e , portador(a) da
Carteira de Identidade n°........cccccevvevennnnee. e do CPF n°

......................... , DECLARA, para fins do
disposto no inciso XXXIIl, do Artiga 7° da Constituicao Federal de 1988, que nao eni.prega menor de

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao eni.prega menor de 16
(dezesseis) anos em trabalho de qualquer natureza, salvo na condicao de aprendiz.

Ressalva: () eni.prega menor, a partir de 14 (quatorze anos), na condicao de aprendiz.
(sam.ente assinalar se esta assertiva for verdadeira)

Locale data

Assinatura e carimbo (representante legal)

Obseiva oes:
1) emitir em papel que identifique a licitante.
2) Declaragao a ser emitida pela licitante.
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ANEXO VIII- D

DECLARAGAO DE VISTORIA

Declaro, em atendimento ao previsto no item do Edita! da Concorrencia Publica n°
010/2024, que eu, , portador(a) do CPF(MF) n° e
inscrito(@) no CREA/____ sob o n° , representante da  empresa
— estabelecida no(a) como

seu(ua) representante legal para os fins da presente declaracdo, compared perante o representante
do Municipio de Nazaré e vistoriei os locais onde serdo executados 0s servigos objeto da hcitagdo em
apreco, tomando plena ciencia das condi¢Ges e pecuharidades existentes.

Declaro ainda que tenho ciencia da relacdo de servigcos executados ea executar, bem como de todas as
imphcagfes técnicas e financeiras da continuidade dos servicos.

Locale data

Assinatura e carimbo (Representante Legal)

Visto:

Representante da Municipio

Obseiva oes:
1) Emitir em papel que identifique a licitante;
2)0 licitante devera trazer 02 (duas) vias.
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ANEXO VIII - E
DECLARACAO CONJUNTAS

Declaro, para os devidos fins de direito que o proprietario, o diretor e/ ou provedor do estabelecimento
(profissional) a ser contratado nao pertence ao quadro de servidores Publicos, nao ocupa cargo de
chefia ou furn;:ao de confiarn;:a, e nao possui henhum titular de mandato eletivo, no Municipio de

Nazaré;

Declaro, para os devidos fins de direito o cumprimento de todos os requisitos de habilitacédo e

aceito prestar os servicos, nas condicoes e valores definidos no edital; e que atendo a quahdade
necessaria a manutencéo e prestacdo dos servicos, em conformidade com a sua especilicidade,

considerando seu processo de finahzacdo e\ou adaptacdo técnica;
Declaro, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada INIDONEA para hcitar ou contratar
com a Administracao Publica, nos termos do inciso IV, do artigo 156da Lei Federal n°

14.133/2021 e alteracoes posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento
superveniente a entrega dos documentos de habilitacdo que venha alterar a atual situacdo quanta a

capacidade juridica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade economico-financeira;
Em cumprimento ao Instrumento Convocatério, declaramos:

Declaro, sob as penas da Lei, que a proposta foi elaborada de forma independente e que nao ha a

superveniencia de fatos impeditivos nos documentos de habilitacdo apresentados pela licitante.

ASSINATURA E CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO VIII - F
DECLARACAO TRATAMENTO DIFERENCIADO

Em cumprimento ao Instrumento Convocatoério, declaramos:

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar n°. 123/06,
declaramos:

( ) Que nédo possuimos a condicdo de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

() Que estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sessdo publica, na condicaode
microempresa e que ndo estamos incursos nas vedacbes a que se reporta § 4° do art. 3° dalei
Complementar n°® 123/06.

() Que estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sesséo publica, na condi¢cdo de
pequeno porte e que ndo estamos incursos nas vedacOes a que se reporta § 4° do art. 3° da Lei
Complementar n°® 123/06.

( ) para os efeitos do § 1° do art. 43 da Lei complementar n°® 123/06, haver restricdo na comprovacdo da
nossa regularidade fiscal, a cuja regularizacdo procederemos no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo
inicial correspondera ao momento da declaracdo do vencedor do certame, prorrogéveis por igual periodo,
a critério da Administracdo Publica, cientes de que a ndo regularizacdo da documentacao, no prazo previsto
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas na Lei Federal n°
14.133/21, especialmente a definida no art. 155 e seguintes;

( ) Declaramos ciente que s6 beneficiara dos privilégios da LC 123 se a soma dos contratos eventualmente

firmados com a Administracdo Publica no ano-calendario da licitagdo ndo ultrapassar o valor maximo de
enquadramento da empresa de pequeno porte.

ASSINATURA E CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO VIl - G

DECLARAGAO - VEDAGAO AO NEPOTISMO

A Contratada DECLARA, sob as penas da Lei, que:

1. Seus sécio(s), dirigente(s), administradores, bem como as demais pessoas que compdem seu quadro técnico
ou societario ndo é(sado) funcionario(s) da Prefeitura Municipal de Nazaré e ndo possui(em) vinculo familiar
(cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangiinidade ou afinidade, até o terceiro
grau) com:

- Funcionarios detentores de cargo comissionado que atuem em area da Prefeitura Municipal de Nazaré com

gerenciamento sobre o contrato ou sobre o servi¢o objeto do presente contrato;
- Funcionérios detentores de cargo comissionado que atuem na area demandante da contratacéo/licitacao;

- Funcionarios detentores de cargo comissionado que atuem na é&rea que realiza o

credenciamento/licitagdo/contratacéo;

Localidade, de de

Assinatura do representante legal da empresa ou Pessoa Fisica licitante
Nome do representante legal da empresa ou Pessoa Fisica licitante:

( )"

Nome/RG/CPF
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ANEXO IX- MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° /2024 - TERMO DE
CONTRATD QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE NAZARE E A EMPRESA
............................................................. PARA A
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS XXXXXX NO
MUNICIPIO DE NAZARE/BAHIA.

O MUNICIPIO DE NAZARE, pessoa juridica de direito interno, inscrita no CNPJ sob o n° 13.797.188/0001-92
com sede a Praga Alexandre Bittencourt, 07 — Centro CEP 44.400-000 Nazaré - Bahia, neste ato representada
pela Prefeita Municipal, Sr2. Eunice Soares Barreto Peixoto, brasileira, solteira inscrito no CPF sob no
385.634.525-68, doravante denominado CONTRATANTE, ea Empresa .................. , pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ n°. ................ , Inscricdo Estadual n°. .............. , com sede a
............................ , heste ato representado na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato
Social, pelo Sr.

.............................. , hacionalidade, estado civil, profissao, portador de documento de identidade

[ R e CPFnN° ...l , atraves de [contrato, social, procuracdo ou documento equivalente
aqui denominada CONTRATADA, com base no Edital da Concorrencia Publica n° 010/2024,
disposicfes da Lein°. 14.133/2021 e do Processo Administrativo n° 356/2024., resolvem celebrar o
presente Contrato de Execucéo de Obra/Servi¢co, mediante as clausulas e condi¢cdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.0 presente Contrato tern como objeto a execucéo de obra de Requalificacdo da Fonte da Conceicéo e do
seu Entorno, bairro da Concei¢éo, no municipio de Nazaré/BA, conforme condi¢fes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos, atraves do menor pre¢co global, empreitada por preco
global, partes integrantes da Concorrencia Publica n° 010/2024 e na proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA — REGIME DE EXECUCAO
O regime de execucdo: Menor Preco / Empreitada por Preco Globall

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRAS CONTRATADAS

2 A obra/servico ora contratado compreende a execucdo dos servicos constantes dos projetos, partes
integrantes deste Contrato.

2.1 Entende-se por projeto o conjunto de: desenhos, especificacdes e demais elementos graficos contendo
as informai;oes técnicas relativas a execucao do objeto.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICO

4.1 A referida obra situa-se: Fonte da Conceicao e do seu Entorno, bairro da Concei¢gédo, no municipio de
Nazaré/BA.
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CLAUSULA QUINTA — DO VALOR

5.0 valor total deste Contrato e de R$ ............... (e ), discriminado
de acordo com a planilha integrante da proposta de precos e o cronograma fisico-financeiro
apresentados pela CONTRATADA.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

6 A obra devera ser executada no prazo maximo de 04 (quatro) meses, contados a partir da
emissédo da ordem de servigo.

6.1 0 prazo para inicio da obra sera a partir da emissao da ordem de servico para o inicio das obras/
servigos.

6.2 Oferecendo a CONTRATADA prazo inferior a 04 (quatro) meses, este prazo a vinculara como o
maximo permitido para conclusao da obra, sob pena de aplicai;ao de multa e outras sancdes
cabiveis.

6.3 Qualquer servico a ser realizado aos sabados, domingos e feriados, devera ser previamente
comunicado ao CONTRATANTE.

6.3.1 Quaisquer servicos a serem realizados fora dos horarios de expediente dependerao de
previa e formal comunicacéo ao CONTRATANTE e nao implicardo nenhuma forma de acrescimo
ou majoracdo do preco pactuado para a execucdo da obra ora contratada, razao pela qual sera
improcedente a reivindicacdo de restabelecimento de equilibrio economico- financeiro, bem,
ainda, "horas-extras" ou "adicionais-noturnos”, uma vez que a CONTRATADA se obrigara a
dimensionar o horario dos trabalhos de acordo com os parametros apontados neste Contrato.

6.4 O prazo de garantia da obra/servigos sera de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo da
obra.

6.5.0 prazo previsto no item 5.1. desta Clausula, podera ser excepcionalmente prorrogado, quando
solicitado pela CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado,
devidamente comprovado e aceito pela Administracdo do CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA

7.Sera exigida garantia da execucdo do contrato, dentre as modalidades previstas no art. 58 da Lei
14.133/21, no percentual de 1% (um por cento) do valor do contrato e tera seu valor atualizado nas
mesmas condi¢cdes deste, para assegurar o pagamento de multas, indeniza¢cfes e ressarcimentos
devidos pelo CONTRATADO, garantia esta que sera paga ao CONTRATADO quando do ultimo
pagamento devido, deduzida, se for o caso, das multas, indeniza¢cdes e ressarcimentos.
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7.1. Caso a Contratada tenha se sagrado vencedora da Concorrencia Pudblica n° 010/2024, na
hipotese relacionada no 8 5° do art. 59 da Lei 14.133/21, sera exigida, para assinatura do
presente contrato, prestacao de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no§ 1° do art.
96 da Lei 14.133/21, igual a diferenca entre o valor resultante do paragrafo anterior e o valor da
correspondente proposta.

7.2. Caso a contratada opte pela modalidade seguro garantia ela tera o prazo minimo de 1 (um)
més, contado da data de homologacao da licitacdo e anterior a assinatura do contrato.

7.3 Na hipotese relacionado no 84° do art. 59 da Lei 14.133/21 § 4° Serdo consideradas inexequiveis
as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracao.

7.4 Na hipdtese relacionado no § 5° Nas contratagBes de obras e servigos de engenharia, sera exigida
garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

CLAUSULAOITAVA-DOS ENCARGOS DOCONTRATANTE

8. Cabera ao CONTRATANTE:

a) permitir o hvre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra;

b) prestar as informac¢cdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou
Responsavel Tecnico da CONTRATADA;

c) acompanhar e fiscahzar o andamento da obra, por intermedio de Comissao para tanto

formalmente designada, que devera, ainda, atestar as faturas; autorizar quaisquer servigos
pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execuc¢do, mediante orcamento

detalhado e previamente submetido o Municipio e aprovado pela Administracéo, desde que
comprovada a necessidade deles;

d) rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as orientagoes
passadas pelo Municipio ou com as especilicagoes constantes do Edita!, em particular, do seu Anexo
I;

e) autorizar a realizacao de servicos a serem prestados em horario distinto ao do expediente;

f) sohcitar que seja refeito o servico recusado, de acordo com as Especilicagcoes constantes do
Anexo |l deste Edital.

CLAUSULA NONA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

9. Cabera a CONTRATADA, alem dos encargos previstos nos Anexos do Edital da
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Concorrencia PuUblica n° 0XX/ 2024:

a) ser responsavel, em relacao aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execucdo da obra, tais como:

1) salarios;

2) seguros de acidente;

3) taxas, impostos e contribui¢oes;

4) indenizag0des;

5) vales-refeicao;

6) vales-transporte; e

7) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

b) manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares do CONTRATANTE, porem, sem
qualquer vinculo empregaticio com o 6rgao;

c) manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas
disciplinares do CONTRATANTE;

d) responder pelos danos causados diretamente a Administracdo do CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execugdo da obra, nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscahzacao ou o0 acompanhamento pelo CONTRATANTE;

e) arcar com despesa decorrente de qualquer infracao, seja qual for, desde que praticada por seus
empregados na obra ou no recinto do CONTRATANTE;

f) assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo do projeto, pela resistencia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;

g) verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execw;:ao dos servi¢gos e no caso de
falhas, erros, discrepancias ou omissoes, bem, ainda, transgressoes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, cabera a CONTRATADA formular imediata comunicacdo escrita ao
CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra.

h) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os
servigos efetuados referentes a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrec:oes resultantes
da execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da ciencia,
ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacéo;

i)  providenciar, por conta prépria, toda a sinalizacdo necessaria a execucao da obra, no sentido
de evitar qualquer tipo de acidente;

j)  fornecer instalag:oes adequadas para a fiscalizacdo da obra;
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k) instalar uma placa de identifica¢:ao da obra com os dados necessarios e na forma da legislacéo
pertinente;

1) remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da
obra, durante todo o periodo de execuc¢éo e, especialmente, ao seu final;

m) enviar relacdo de funcionarios com nome e Carteira de Identidade a FISCALIZA AO em ate 10
(dez) dias apds a emissao da ordem de servico;

n) permitir, aos tecnicos do CONTRATANTE e aqueles a quern o Municipio formalmente indicar,
acesso as suas instalacbes ea todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais
relacionados com o objeto;

o) fornecer e preencher o Diario de Obra, conforme Clausula Decima Quarta deste Contrato;

p) comunicar a Administracdo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que possam comprometer a execucdo dos servicos e o born andamento das
atividades da CONTRATADA,;

q) responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao Contrato, que eventualmente venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE;

r) responsabilizar-se pela operacdo, manutencdo e seguranc¢:a do canteiro de obras, vigilancia,

organizacdo e manutencdo do esquema de prevencdo de incendio, bem como outras construg:6es
provis6rias necessarias, conforme previsto nas Especificagdes Técnicas - Anexo ll;

s) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejei¢c:ao de equipamentos, materiais e servi¢os
pela Comissao fiscahzadora do CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeic:ao;

t) responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestac:ao dos servigos contratados, bem
COMO por ensaios, testes ou provas necessarios, inclusive os mal executados;

u) providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituices ou fundacdes capacitadas para este fim, quando do uso de similar

ao descrito nas Especificacdes Técnicas, sempre que a fiscalizagdo do CONTRATANTE julgar necessario;

V) exigir de seus subcontratados, se for o caso, c6pia da ART dos servicos a serem reahzados,
apresentando-a a Unidade de fiscalizacdo do CONTRATANTE, quando solicitado;

w) responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos contratados,
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obrigando-se a prestar assistencia técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento
conveniente dos trabalhos;

X) submeter a aprovacdo da Comissao fiscahzadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s)
dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsavel tecnico que, porventura,
venha a substituir o originalmente indicado;

y) garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servicos executados, contados a
partir da data da emissao do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do C6digo Civil
Brasileiro;

z) manter, durante toda a execucdo da obra, em compatibilidade com as obrigacdes a serem
assumidas, todas as condi¢bes de habilitagdo e qualificagédo exigidas nesta Concorrencia Publica.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

10. ACONTRATADA cabera, ainda:

a) providenciar a inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO, no prazo de ate 72 horas
apés a assinatura deste contrato.

b) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacdes sociais
previstos na legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na epoca prépria, vez
que os seus empregados nao manterdo nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;
c) assumir, tambem, a responsabilidade por todas as providencias e obriga¢cdes estabelecidas na
legislacdo especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrencia da especie, forem
vitimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos servicos ou em
conexao com eles, ainda que acontecido em dependencia do Municipio;

d) assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a
execucdo dos servicos, originariamente ou vinculada por prevencdo, conexao ou contingencia,

e

e) assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execucéo deste Contrato.

10.1. A inadimplencia da CONTRATADA, com referenda aos encargos estabelecidos no item
anterior, nao transfere a Administracdo do CONTRATANTE a responsabilidade por seu

pagamento, nem podera onerar o objeto deste Contrato, razao pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de sohdariedade, ativa ou passiva, para com o
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES GERAIS

11. Devera a CONTRATADA observar, tambem, o seguinte:
a) e expressamente proibida a contratacdo de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do
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Municipio de Nazaré durante a vigencia do contrato;

b) e expressamente proibida, tambem, a veiculacdo de pubhcidade acerca deste Contrato, salvo se
houver previa autorizagdo da Administracdo do CONTRATANTE; e

c) Admite a subcontratagdo parcial do objeto deste Contrato;

1 - Oart. 122 da lei n® 14.133, de 2021, admite a subcontratacdo parcial da obra, servi¢o ou fornecimento, até
o limite autorizado pela administracdo. Sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatério, sendo que o
contratado apresentara a Administracdo, documentacdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo, 0s servigos constantes da planilha
orcamentaria poderao ser subcontratados, sendo vedada a subcontratacdo de mao-de-obra isolada
- nao relacionada a servigco especifico da planilha orcamentéaria e dispensada apés a conclusao do
mesmo;

2 - alistagem das empresas subcontratadas devera ser formalmente apresentada a FISCALIZA(AO,
devendo essas empresas comprovar a qualificacéo técnica necessaria aos servigos subcontratados;
3 - apos o servigo para o qual houve a subcontratagcédo ser encerrado, devera ocorrer a dispensa da
empresa.

4 - Providenciar licenciamento ambiental definitivo para inicio das obras.

11.1. A CONTRATADA devera apresentar copias autenticadas ou ongmais dos seguintes
documentos de comprovacao ao de regularidade no cumprimento de obriga¢gdes trabalhistas, em ate
15 (quinze) dias corridos contados da sohcitacdo pelo CONTRATANTE:

ITEM DOCUMENTO
1 Copias do livro de registro;

2 Copias das carteiras de trabalho;

Declaracéo de Inexistencia de Infracdes Trabalhistas aLegislacdo de Protecdo a

3
Crianca e ao Adolescente;

4 Certidao ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
CAGED;

5 Comprovacédo ao do dep6sito bancario dos salarios e folha de pagamento
ou

contracheques com devida comprovacdo ao de recebimento pelos empregados;
Guia de recolhimento do INSS;

7 Guia de recolhimento do FG1S;
GFIP (com discriminacéo dos recolhimentos INSS e FG1S por empregado);

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA
Execucdo DOS Servicos
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12. Cabera a CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/BA, no prazo de 10 (dez) dias uteis
contado da assinatura do contrato, a devida Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART relativa
aos servicos do presente objeto, de acordo com a legislacao vigente.

12.1.0 responsavel tecnico pelos servicos a serem desenvolvidos devera ter vmculo formal com
a CONTRATADA e devera ser o indicado na fase de habilitacdo do certame licitatério.

12.2. E admitida a substituicdo do responsavel tecnico a que alude o item supra por profissional de
experiencia equivalente ou superior, desde que aprovada pela administracéo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO EDA FISCALIZACAO

13. Durante o periodo de vigencia deste Contrato, a execucdo da obra sera acompanhada e
fiscalizagcdo por Comissao do CONTRATANTE, para tanto instituida, permitida a contratacdo de
terceiros para assisti-la e subsidia-la de informac8es pertinentes a essa atribuicao, devendo:

a) promover as avaliagdes das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Fisico-
Financeiro; e

b) atestar os documentos referentes a conclusao de cada etapa, nos termos contratos, para
efeito de pagamento.

13.1. Alem do acompanhamento e da fiscalizagcdo dos servicos, o Titular da Comissao de
FISCALIZACAO ou outro servidor devidamente autorizado podera, ainda, sustar qualquer trabalho
que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tomar
necessaria.

13.2. A CONTRATADA providenciara e mantera Diario de Obras (livro de capa resistente) com
paginas numeradas e rubricadas pela fiscalizacdo, onde seréo anotadas todas as ocorrencias,
conclusao de eventos, atividades em execucdo formais, sohcitacdes e informagfes diversas que, a criteria
das partes, devam ser objeto de registro.

a) 0 Diario de Obras devera ser aberto no dia do inicio das obras juntamente com a FISCALIZACAO;

b)0 Diario de Obras devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, de 01 (um)
a 50 (cinquenta), em 3 (tres) vias, e rubricadas pela fiscalizacéo.

¢) Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade da Administracdo da CONTRATANTE.

13.3.0 representante da CONTRATANTE anotara em Diario de Obra, a ser fornecido pela

CONTRATADA, todas as ocorrencias relacionadas com a execucéo dos servi¢os, determinando o que
for necessario a regularizacédo das faltas ou defeitos observados.

13.4. E da competencia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as ocorrencias diarias,
bem como especificar detalhadamente os servicos em execucéo, devendo a FISCALIZACAO, neste
mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.
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a) Diariamente sera dada ciencia do preenchimento do Diario a Fiscalizagdo que, apés

efetuar no Diario as anotacdes necessarias, destacara a primeira via de cada pagina, para seu
controle e arquivo;

b) A segunda via sera destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no
proéprio Diario.

13.5. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para 0
preenchimento do Diario de Obras durante a execw;:ao do objeto. A partir desse prazo poderao ser

aplicadas as sanc¢des previstas no presente instrumento contratual.

13.6. Caso o Diario de Obras nao seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apés a
ocorrencia de evento relevante, a FISCALIZACAO podera fazer o registro que achar conveniente e
destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso de dias improdutivos passiveis
de prorrogacéo de prazos, ou em qualquer outro caso, sem direito a nenhuma reivindicacao.

13.7. A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetido a aprovac;;ao da
Administrac;:ao do CONTRATANTE, durante o periodo de vigencia do contrato, para representa-la
sempre que for necessario.

13.8. A CONTRATADA devera manter no local da obra, durante a sua execucdo, 01 (um)
engenheiro residente em tempo integral, inscrito no CREA/ BA e aceito pela Administrac;:ao da
CONTRATANTE, que na ausencia do responsavel tecnico, se nao for o préprio, para representa-la
sempre que for necessario.

13.9. As decisoes e providencias que ultrapassarem a competenda do representante da
CONTRATANTE deverao ser sohcitadas aos seus superiores em tempo habil para a adocdo das
medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ATESTAGCAO DOS SERVICOS

14. A atestacao das faturas referente as etapas da obra objeto deste Contrato cabera a comissao
instituida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA DESPESA

15. A despesa com a execuc¢do dos servicos correra pela dotagdo orgcamentaria:

RECURSOS ORCAMENTARIOS
Orgéo/ Unidade: 20901
Atividade: 1109
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Elemento de Despesa: 449051
Fonte: 708000/720.0000/5000000

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA MEDIGAO

16. A medic&o dos servic;os sera realizada mensalmente, ou em periodicidade menor, a criterio da
Administracdo com base no cronograma aprovado, considerando a fabricacdo e os servicos
efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base as especificacdes e
os desenhos de projeto.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA LIQUIDACAO E PAGAMENTO

17. Obedecido ao Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitara a
CONTRATANTE a medicdo dos trabalhos executados. Uma vez medidos os servic;os pela
fiscalizacdo, a CONTRATADA apresentara nota fiscal/fatura de servigcos para liquidagdo no prazo de
15 (quinze) dias e para pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancaria
creditada em conta corrente no prazo de 30 (trinta) dias a contar da liquidacdo da Nota Fiscal.

a) Nas licitagbes sob o regime de empreitada por prec¢o global, as etapas de servi¢cos programados no contrato
serdo definidas no cronograma fisico-financeiro com o estabelecimento de percentuais do preco global e os
pagamentos ocorrerdo apos a conclusdo de cada uma dessas etapas, vinculados, por certo, aos servi¢cos
efetivamente executados.

b) Somente ser&o pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZACAO;

c) As medicdes serdo efetuadas pela FISCALIZACAO mensalmente, ou em menor periodo a criterio
da Administracéo, considerando-se a fabricac;ao e os servic;os efetivamente executados e por ela
aprovados, tomando por base as especificacfes, os desenhos do projeto e o cronograma fisico-
financeiro;

d)Apés a reahzac;ao das medicOes, serdo emitidos "Boletins de Medi¢c&o dos Servigos", em duas vias,
que deverao ser assinadas com o "De acordo” do Responsavel Tecnico, o qual ficara com uma das
vias.

17.1. 0 pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer apds a comprovac;ao do
cumprimento das clausulas setima e oitava deste contrato, e com a apresentac;ao dos seguintes
documentos:

a) Registro da obra no CREA/BA;

b) Matricula da obra no INSS; e

c) Relac;ao dos Empregados - RE.

17.2.0 CONTRATANTE reserva-se o direito de nao efetuar o pagamento se, no ato da
atestac;ao, 0s servigos executados, 0s equipamentos ou 0s materiais fornecidos nao estiverem em

perfeitas condic;oes de funcionamento ou de acordo com as especificacfes apresentadas e aceitas.

17.3.0 CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a
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multas ou indenizac;oes devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato.

17.4. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de hquidac:ao qualquer
obrigac:ao financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou correcdo monetaria.

17.5. Por ocasiao dos pagamentos, devera ser observado, ainda, sea contratada encontrar-se em
dia com suas obrigacdes para com o sistema da seguridade social, mediante apresentacdo da
Certidao Negativa de Debito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FG1S.

17.6.0 prazo de pagamento do fornecimento e dos servigos sera contado a partir da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela.

17.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizac¢:ao financeira
devida pela CONTRATANTE, entre a data adma referida e a correspondente ao efetivo
adimplemento da parcela, tera a aplicacdo da seguinte formula:

EM=IXNxVP

Onde:

EM = Encargos morat6rios;

N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ea do efetivo pagamento; VP=Valor da
parcela a ser paga.

I = Indice de atualiza¢:ao financeira = 0,0001644, assim apurado:

I= (TX/100) I= (6/100) = 0,0001644
365 365
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TX= Percentual da taxa anual= 6%.

17.8. A atualizac:ao financeira prevista nesta Clausula sera incluida na fatura/nota fiscal seguinte
ao da ocorrencia.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DOS PRAZOS DE REQUILIBRIO /REPACTUACAO
18.1. O prazo de 30 (trinta) dias a partir da juntada de toda documentacédo ata a analise do pedido.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA VIGENCIA E DA EFICACIA/ E DAS ETAPAS DE EXECUCAO

19. A vigencia deste Contrato sera de 12 (doze) meses, com validade apds a data de sua assinatura
e eficacia ap6s a Publicacdo do seu extrato no Diario Ofidal do Municipio, podendo, a criterio do

CONTRATANTE, mediante termo aditivo, ser prorrogado, com fundamento no artigo 111 da Lei n.0
14.133/2021, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e
incluir o ultimo.

20. Os prazos de inicio das etapas de execucao, concluséo, entrega, observacdo e recebimento definitivo serdo
0s estabelecidos no Projeto Bésico e Cronograma fisico financeiro.

CLAUSULA DECIMA DECIMA - DO AMPARO LEGAL

21. Alavratura do presente Contrato decorre da realizagcdo da Concorrencia Publica n° 010/2024,
conforme previsto na Lei n° 14.133/2021.

a. Os servicos foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado
no Processo Administrativo n°® 356/2024., tomando como base o disposto no artigo 5° da Lein®
14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA - DA EXECUCAO DO CONTRATO

22. A execucdo deste Contrato, bem, ainda, os casos nele omissos, regular-se-ao pelas clausulas
contratuais e pelos preceitos de direito publico, aphcando-se, supletivamente, os principios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposicdes de direito privado, na forma do artigo 89, da Lein®
14.133/2021 combinado com o inciso Xll, do artigo 92, do mesmo diploma legal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO AUMENTO OU SUPRESSAO DOS SERVICOS

23. No interesse da Administracdo do CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato,
podera ser aumentado ou suprimido ate o hmite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto
no artigo 125 da Lein® 14.133/2021.
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a. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condi¢des hcitadas os acrescimos ou
supressoes que se fizerem necessarios; e

b. Nenhum acrescimo ou supressao podera exceder o hmite estabelecido nesta clausula, salvo
as supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLAUSULA VIGESIMA SECUNDA- DAS ALTERAGCOES DO CONTRATO

24.0 presente Contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 124 da Lei n® 14.133/2021,
desde que haja interesse da Administracdo do CONTRATANTE, com a apresentacéo das devidas
justificativas, e unilateralmente pelo CONTRATANTE:

a) quando houver modificag:ao do projeto ou das especificacGes, para melhor adequag:ao técnica
aos seus objetivos; e

b) quando necessaria a modificai;:ao do valor contratual em decorrencia de acrescimo ou diminuii;:ao
quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 125 da Lei n° 14.133/2021.
a. Emcasode supressao da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais
e posto no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pelo CONTRATANTE pelos
custos de aquisii;:ao regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo
caber indenizai;:ao por outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde
que regularmente comprovados.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS SANCOES

23.1. Comete infrai;:ao administrativa, nos termos da Lein°14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa ainexecucédo parcial do contrato;

b) der causa ainexecucdo pardal do contrato que cause grave dano a Administrai;:ao ou ao
funcionamento dos servi¢cos Publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa ainexecucéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execui;;:ao ou da entrega do objeto da contratai;:ao sem motivo
justificado;

e) apresentar documentai;:ao falsa ou prestar declarai;;:ao falsa durante a execui;:ao do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execui;:ao do contrato;

Q) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art.5° da Lein®°12.846, de 1° de agosto de 2013.

23.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infrai;:oes acima descritas as seguintes
sani;.oes:

a. Advertencia, quando o contratado der causa a inexecui;:ao parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposii;:ao de penahdade mais grave (art. 156, 82°, da Lein® 14.133, de 2021);
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b. Impedimento de hcitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas "b",
110" e 1 d" do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposii;:ao de

penahdade mais grave (art. 156, § 4°, da Lein°14.133, de 2021);
C. Declarai;:ao de inidoneidade para hdtar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas 11e"111f‘, 11g" e 11h" do subitem adma deste Contrato, bem como nas alineas 11b", "c' e

"d", que justifiquem a imposii;:ao de penahdade mais grave (art. 156, §85°, da Lein®
14.133, de 2021).

d. Multas, conforme abaixo descrito:

a) Caso haja a inexecw;:ao parcial do objeto sera aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre
0 saldo contratual. Para inexecrn;:ao total, a multa aplicada sera de ate 10% (dez por cento) sobre
o valor total do Contrato.

1 - Sera configurada a inexecrn;:ao parcial do objeto, quando:

| - A CONTRATADA executar, ate o final do setimo mes do prazo de execrn;:ao do objeto, menos
de 50% (cinguenta por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela apresentado e
aprovado pela FISCALIZAC::AQ;

Il - A CONTRATADA executar, ate o final do decimo mes do prazo de execrn;:ao do objeto, menos
de 70% (setenta por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela apresentado e
aprovado pela FISCALIZAC::AO;

1l - A CONTRATADA executar, ate o final do prazo de execuc¢éo de conclusao da obra, menos de 80%
(oitenta por cento) do total do Contrato;

N - houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias ap6s o termino do prazo fixado
para a conclusao da obra.

2 - Sera configurada a inexecucéo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servicos por mais de 25(vinte e cinco) dias apés a emissao da ordem de servico.

3. Alem das demais multas previstas neste contrato, poderao ser aplicadas multas conforme
graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.
Tabela 1l

GRAU CORRESPONDENCIA
R$300,00
R$500,00
R$700,00
R$900,00
R$5.000,00

R$10.000,00

olalr~rjlw]IN] -
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Tabela 2

INFRAGAO
ltem DESCRICAO GRAU
1 Permitir a preseng:a de empregado sem uniforme, mal 01

apresentado; por empregado e por ocorrencia.

2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execucdo dos servicos; 01
por empregado e por dia.

3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por 03
carater permanente, OU deixar de providenciar recomposicao
complementar; por ocorrencia.

4 Fornecer informacdo perfida de servico OU substituicdo de 02
material; por ocorrencia.

5 Executar servico sem a utilizag:ao de equipamentos de proteg:ao 03
individual (EPI), quando necessarios, por empregado, por
ocorrencia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢:a maior ou caso 03
fortuito, os servigos contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar material, peg:a OU equipamento sem anuencia 03
da
FISCALIZACAO; por ocorrencia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 03
agentes; por ocorrencia.

9 Utilizar as dependencias da PREFEITURA MUNICIPAL DE 04
NAZARE
parafins diversos do objeto do Contrato; por ocorrencia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, 04

sem motivo justificado; por ocorrencia.

11 Permitir situac&o que crie a possibilidade de causar ou cause dano 06
fisico, lesao corporal ou consequencias letais; por ocorrencia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrencia 06

Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execucdo destes no 01
prazo de ate 15 (quinze) dias ap0s a assinatura do contrato, por
dia de atraso;

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente 01
ou

incompativel com suas atribuic:oes; por empregado e por dia.
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15 Manter a documentac:ao de habilitacdo atualizada; por item, por 01
ocorrencia.

16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela 01
FISCALIZACAO; por ocorrencia.

17 Cumprir determinag:ao da Fiscalizagdo para controle de 01
acesso de seusfuncionarios; por ocorrencia.

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de 02
impor

penalidades aqueles que se negarem a usa-los, por empregado
€ por ocorrencia;

19 Cumprir determinac:ao formal ou instrug:ao complementar da 02
FISCALIZA AO; por ocorrencia.
20 Iniciar execrn;:ao de servico nos prazos estabelecidos pela 02

FISCALIZA AO, observados os bmites minim.as estabelecidos por
este Contrato; por servico, por dia.

21 Refazer servico nao aceito pela FISCALIZA AO, nos prazos 03
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZA AO;
por ocorrencia.

22 Indicar e manter durante a execugcdo do contrato o engenheiro 04
responsavel tecnico pela obra e o engenheiro de segurang:a do
trabalho (caso seja necessario conforme exigido pela NR 04), nas
quantidades previstas neste termo de referenda; por dia.

23 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo 04
que

nao previstos nesta tabela de multas, apds reincidencia
formalmente notilicada pela FISCALIZA AO; por ocorrencia.

24 Efetuar 0 pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes- 05
refei¢c:ao, seguros, encargos fiscais e sociais, bem coma arcar com

quaisquer despesas diretas e/ ou indiretas relacionadas a execucao
do contrato nas datas avencg:adas, por dia e por ocorrencia;

4. Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execucdo dos
servicos previstos no cronograma de execucéo f:isico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela
fiscalizacdo serdo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apurag:ao dos atrasos sera feita mensalmente.

4.1. A(s) multa(s) por atraso injustilicado na execucdo dos servigcos incidirao sabre os valores
previstos para o pagamento do mes em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma f:isico-
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financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZA AO;

4.2.0 atraso injustilicado na execucao dos servicos sujeitara a CONTRATADA a sanc¢:6es variaveis
e progressivas, a depender da gravidade e da frequencia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 abaixo:

Tabela 3
MULTA
GRAU . TIPO DE ATRASO
(sobre o valorprevisto aser executado

no mes)
0,10% BRANDO E EVENTUAL
0,30% MEDIANO E EVENTUAL

BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
3 0,50%

BRANDO E CONSTANTE

4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
GRAVE E INTERMITENTE
MEDIANO E CONSTANTE

6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

5 0,90%

4.2.1. Quanto agravidade, o atraso sera classificado como:
a) Brando: quando acarretar um atraso de 5% ate 15% na execucdo dos servicos no mes;

b) Mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execucdo dos servigos no mes;
c) Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execuc¢ado dos Sservicos no mes.

4.2.2. Quanto afrequencia, o atraso sera classificado como:

a) Eventual: quando ocorrer apenas uma vez,

b) Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢:oes nao subsequentes;
¢) Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medic¢:oes subsequentes.

4.2.3. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medi¢c:ao, de maneira cumulativa,

procedendo-se a comparacg:ao entre o valor total acumulado previsto pela CONTRATADA no
cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado ate a
medi¢c:ao em questao. A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medi¢g:ao
seguintes ao da constatag:ao do atraso.

4.2.4. Se a CONTRATADA apresentar, nos periodos de medic:ao seguintes ao do registro do
atraso, recuperacdo satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO.O
podera, a seu exclusivo criterio, optar pela nao aplicacdo da multa.

4.2.5. A recuperacdo supracitada nao impede a aplicacdo de outras multas em caso de
incidencia de novos atrasos.
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4.3. Alem das multas previstas nos itens anteriores, poderao ser aplicadas multas, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mes de atraso, pelo nao cumprimento prazos
estipulados pelo Municipio.

4.4, Por atraso na conclusao da obra podera ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total
do Contrato, por dia de atraso, ate o hmite de 60 (sessenta) dias. Apds esse hmite sera
aphcado a sanc:ao de inexecucdo parcial conforme definido no item especifico.

4.5, 0 somat6rio de todas as multas previstas nos itens acima citados, nao podera
ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato.

23.3. A Aaplicacdo das sancoes previstas neste Contrato nao exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lein° 14.133, de
2021)

23.4. Todas as sancoes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, 87°, da Lein® 14.133, de 2021).

23.5. Antes da aplicagcdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao (art. 157, da Lein®14.133, de 2021)

23.6. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, alem da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lein° 14.133, de
2021).

23.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo determinado pelo procedimento préprio instaurado pelo Setor de
Tributos, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente
e emissao do Documento de Arrecadagao Municipal.

23.8. A aplicacdo das sancoes reahzar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lein° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimenta de hcitar
e contratar e de declaracao de inidoneidade para hcitar ou contratar.

23.9. Na aplicacdo das sancoes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lein® 14.133, de 2021):

a) a natureza ea gravidade da infragao cometida;

b) as pecuharidades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacao ou o0 aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacoes dos o6rgédos de controle.

23.10. Os atos previstos como infragoes administrativas na Lein® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de hcitacoes e contratos da Administracdo Publica que tambem sejam tipificados como atos lesivos
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nalLein®12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados
o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

23.11. A personahdade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos

previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancoes aplicadas a pessoa juridica_seréo estendidos aos seus administradores e s6cios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com

relacao de cohgacao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos o0s
casos, o contraditério, a ampla defesa ea obrigatoriedade de analise juridica previa (art. 160, da Lein®
14.133, de 2021).

23.12 0 Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacao
da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢fes por ela aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161,
da Lein®14.133, de 2021).

23.13. As sangBes de impedimento de licitar e contratar e declarac;:ao de inidoneidade para licitar
ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163da Lein® 14.133/21.

23.14. Os debitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total
ou parcialmente, com os creditos devidos pelo referido 6érgdo decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora
contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO
25.1. Depois de concluida, a obra sera recebida provisoriamente, pelo responsavel por seu

acompanhamento e fiscalizac;:ao, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15
(quinze) dias da comunicac;:ao escrita da CONTRATADA.

25.2. AFISCALIZACAO podera recusar recebimento provisério da obra caso haja inconformidades
significativas com relacdao as especificagdes. No caso de inconformidades que nao impec;:am o
recebimento provisoério estas seréo relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e
deverao estar corrigidas ate o recebimento definitivo.

25.3. 0 recebimento definitivo da obra sera efetuado por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso
do prazo de observa\ao, ou vistoria, que sera de ate 90 (noventa) dias, contados a partir do
recebimento provisério, que comprove a adequalao do objeto aos termos contratuais, observado

o disposto no art. 119 da Lein.0 14.133/21.
25.4. A obrasomente sera considerada concluida e em condiloes de serem recebida, depois

de cumpridas todas as obriga\oes assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusao
pela CONTRATANTE.
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA VINCULACAO AO EDITAL

25.1 Este Contrato fica vinculado aos termos do edital da Concorrenda Publica n° 010/2024, cuja
realizacdo decorre da autorizacdo do Prefeita Municipal, constante do Processo Administrativo n°
356/2024

25.2. Serdo partes integrantes deste Contrato o edital da Concorrencia Publica n° 010/2024 ea
proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA- DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92,XIX)

26.1. 0 contrato se extingue quando cumpridas as obrigacfes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

26.2. Se as obrigac¢fes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigenda ficara prorrogada ate a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administracéo providenciar a readequacgédo do
cronograma fixado para o contrato.

26.3. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do

contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aphcaveis as respectivas sansacles
administrativas; e
b) podera a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execucédo contratual.

26.4. Caso a notificagéo da nao-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos
de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo ao contratual ocorrera apdés 2 (dois) meses da
data da comunicacéo.

26.7.0 contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lein® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

26.7.1. Nesta hipotese, aphcam-se tambem os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

26.8. A alteracéo social ou a modificacdo da finahdade ou da estrutura da empresa nao ensejara
a resdsao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

26.8.1. Se a operacdo imphcar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formahzado termo
aditivo para altera-;:ao subjetiva.

26.9.0 termo de resdsao, sempre que possivel, sera precedido:

a. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou pardalmente cumpridos;
b. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
C. Indeniza¢des e multas.

26.10. A extingdo do contrato nao configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
economico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério
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(art. 131, caput, da Lei n.0 14.133, de 2021).

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, )

27.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lein®
14.133, de 2021, e demais normas federais aphcaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi-;.oes
contidas na Lein® 8.078, de 1990 - C6digo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA -ALTERACOES

28.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciphna dos arts.124e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

28.2.0 contratado e obrigado a aceitar, nas mesmas condi-;:0es contratuais, os acrescimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, ate o hmite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atuahzado do contrato.

28.3. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser reahzados por simples
apostila, dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lein® 14.133, de 2021.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - PUBLICAcAO

29.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacfes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencéo ao art. 8°, §2°, da Lein. 12.527, de 2011, c¢/ c art. 7°, 83°, indso V, do
Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA TRIGESIMA - GARANTIA DE EXECUQAO (art. 92, Xll e XIII)

30.1. A contratacdo conta com garantia de execucao, nos moldes do art. 96 da Lein® 14.133, de 2021,
em valor correspondente a 1% (um por cento) do valor inicial do contrato.

30.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a
vigencia do contrato.

30.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modifica¢cbe referentes a vigencia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

30.4. Sera permitida a substituicao da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de
aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
fiqgue descoberto, ressalvado o disposto no item 30.6 deste contrato.

30.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apds a fiel
execucdo do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva da Administracdo e, quando
em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

30.6. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro ate a ordem
de reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administracao.

30.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento



DIARIO OFICIAL

s\ & e PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE - BA

<las demais OBRIGACOES nele previstas;

b. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

C. OBRIGACOES trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimphdas pelo contratado, quando couber.

d. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados

no item 10.7, observada a legislacao que rege a materia.

30.8 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especilica
na Caixa Economica Federal, com correcao monetaria.

30.9. Caso a opcgao seja por utilizar titulos da divida Publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centrahzado de hquidacao e de cust6dia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avahados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo
Ministerio da Economia.

30.10 No caso de garantia na modalidade de fiarn;:a bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituic:ao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

30.11. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigencia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos para.metros utilizados quando da contratacdo.
30.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigac:ao, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢:ao no prazo maximo de .......... ( )
dias uteis, contados da data em que for notificada.

30.13. 0 Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagédo que rege a materia.

30.14.0 emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apurac¢:ao de descumprimento de clausulas contratuais

(art. 137, § 4°, da Lein.914.133, de 2021).

30.15. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigencia da
apolice, sua caracterizacg:ao e comunicacgao poderao ocorrer fora desta vigencia, nao caracterizando
fato que justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aphcados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

30.16. Extinguir-se-a a garantia com a restituic:ao da apdlice, carta fiang:a ou autorizagdo para a
hberac¢:ao de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato;

30.17. 0 garantidor nao e parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ ou aphcar sancdes acontratada.

30.18. 0 contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
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prevista no Edital e neste Contrato.

30.19. Alem da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lein°® 14.133/21, a presente
contratacdo possui previsao de garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo manutencao e
assistencia técnica, conforme condigfes estabelecidas no Projeto Basico.

30.20. A garantia de execucdo e independente de eventual garantia do produto prevista
especificamente no Termo de Referenda.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - VEDAQ(N)ES
31.1. Evedado a CONTRATADA:

31.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira,

31.1.2. Interromper a execucdo dos servicos sob alegacao de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA TRIGESIMA SECUNDA - DO FORO
32.1. As questoes decorrentes da execugdo deste Instrumento, que nao possam ser dirimidas

administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, no Foro da Comarca de
Nazaré, Estado da Bahia, com exclusao de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, parafirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato de Concessao em
03 (tres) vias de igual teor e forma, para que surtam um so6 efeito, as quais, depois de lidas, sao
assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas
testemunhas abaixo.

Xxxxxx (BA), de de 2024

MUNICIPIO DE NAZARE
Eunice Soares Barreto Peixoto

Prefeita Municipal

[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]

TESTEMUNHAS:

RG/CPF

RG/CPF
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REQUALIFICACAO DA FONTE DA CONCEICAO E SEU
ENTORNO

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada, na execugdo de obra de Requalificagdo da
Fonte da Conceicdo e do seu Entorno, bairro da Concei¢cdo, no municipio de Nazaré/BA,
conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos;

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia;

1.3. Os guantitativos e respectivos codigos SINAPI dos itens sdo os descriminados na tabela
or¢camentaria, assim como as cota¢des dos itens ausentes na aludida tabela;

1.4. A presente contratagdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Preco
Global;

15 O prazo de execucao sera de 04 (quatro) meses. O contrato devera ser prorrogado
automaticamente em caso de n&o concluséo do objeto, com fundamento no artigo 111 da lei
14.133/2021

1.6 O prazo de vigéncia do contrato sera 12 (doze) meses.

1.7 O projeto basico esta completo para fins de dispensa do projeto executivo, em razdo
da inexisténcia de prejuizo para a afericdo dos padrbes de desempenho e qualidade
almejados, tendo em vista a baixa complexidade da obra. Os requisitos previstos no art. 6°,
XXV, estdo contemplados nesse projeto, ressalvado aqueles que ndo tem pertinéncia ou
prejuizo a obra;

1.8 Deixamos por hora de apresentar o Projeto em BIM tendo em vista que essa metodologia
ainda néo foi implantada no Municipio.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Tdpico
especifico dos Estudos Preliminares, constante no Memorial descritivo, apéndice desse

PROJETO BASICO.

3. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
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3.1. Trata-se de obra de engenharia, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade
Concorréncia, em conformidade com a Lei Federal n® 14.133/2021.

3.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nas possibilidades legais para
terceirizacdo da administracéo publica, podendo ser executados de forma indireta.

3.3. A prestacdo dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relagcdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacao direta.

3.4. A participagado de cooperativas deve ser vedada tendo em vista que gestao
operacional do servico ndo pode ser executada de forma compartilhada ou em
rodizio, pelos préprios cooperados.

3.5. Também a participacdo de consércio ndo atende ao interesse publico em razéo
das dificuldades de gestdo da obra, a capacitacdo técnica dos participantes, fatos
estes que poderdo gerar atraso nas obras como um todo, implicando em grandes
prejuizos ao Erario.

4. VISTORIA PARA A LICITAGAO.

4.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalacées do local de execucdo dos servicos, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 14 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone 75-3636-2711 ou por e-
mail licitanazareba@gmail.com

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
5.1. A execucédo do objeto seguira a seguinte dinamica:

a) Os servicos serdo prestados na érea da Fonte da Conceicdo e no seu entorno, no
bairro da Conceicao, no Municipio de Nazaré/BA;

b) Os servigos serdo executados conforme o projeto, orcamento e cronograma fisico-
financeiro, encaminhado pela Diretoria de Projetos Especiais e Urbanismo da
Secretaria de Infraestrutura no processo licitatorio, e conforme a emisséo da ordem
de servico pela Secretaria de Infraestrutura, com os devidos detalhamentos da
prestacéo solicitada;

c) A vigéncia do contrato devera ser de 12 meses, a partir da ordem de servico dada
pela Prefeitura Municipal de Nazaré, considerando o cronograma fisico-financeiro,
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acrescido de mais 10 meses, como seguranca para atrasos referentes as
intempéries, por se tratar de obra realizada ao ar livre.

5.2. A execucao dos servigos tera inicio a partir da assinatura da ordem de servigo.
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO:

6.1. O responsavel pela gestdo serd a Engenheira Jéssica Andrade, e a fiscalizagdo do
contrato sera o Engenheiro Victor Silva designado por portaria no Diario Oficial do Municipio;

6.2. As medicdes serdo realizadas mensalmente, de acordo com o cronograma fisico
financeiro.

7. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

7.1. Para a perfeita execucao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, nas quantidades estimadas e
gualidades, promovendo sua substituicdo quando necessario.

8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servi¢os, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando
0s apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua

correcao, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servi¢co, conforme cronograma
fisico-financeiro;

8.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, quando couber;

8.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
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8.6.1.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo

reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
gquando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos
servigos de recepgdo e apoio ao usuario;

8.6.1.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

8.6.1.3. Promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a funcao especifica para a qual
o trabalhador foi contratado;

8.6.1.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo,

especialmente, para efeito de concesséao de diarias e passagens.

8.7. Fornecer por escrito as informagfes necessérias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

8.8. Realizar avaliagfes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.9. Cientificar o 6rgao de representacéo judicial para ado¢do das medidas cabiveis quando
do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

8.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecoes
técnicas apos o recebimento do servigo e notificagcdes expedidas;
8.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
8.11.1.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
8.11.1.2. Comprovacéo das ligacdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;
8.11.1.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

8.11.1.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

8.11.1.5. Certidao negativa de débitos previdenciarios, especifica para o registro
da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;
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8.11.1.6. A reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do
servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 119 da
Lei n® 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cédigo de Defesa do
Consumidor).

8.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 26, da Lei n® 14.133/2021.

9. OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste PROJETO BASICO e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste PROJETO
BASICO e em sua proposta;

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucgdo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigcos a serem
executados, em conformidade com as normas e determina¢des em vigor;

9.5. Vedar a utilizacdo, na execucgéao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissédo ou fungéo de confianca no 6rgédo Contratante;

9.6. Quando néao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagcdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certid6es que comprovem
a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017;
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9.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagfes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas
em legislagéo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

9.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.9. Assegurar aos seus trabalhadores, bom ambiente de trabalho, inclusive equipamentos
e instalacdes, em condi¢bes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca
e bem-estar no trabalho;

9.10. Prestar todo esclarecimento ou informacédo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugdo do empreendimento;

9.11. Paralisar, por determinacédo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros;

9.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

9.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este
PROJETO BASICO, no prazo determinado;

9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinacBes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina;

9.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo;

9.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢c@es de habilitacdo e qualificacédo exigidas na licitacao;
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9.18. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015;

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o0 quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso 0 previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 2° do art. 137 da Lei n® 14.133/2021;

9.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Contratante;

9.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

9.23. Assegurar a CONTRATANTE:

9.23.1.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacfes e atualizacdes que vierem a ser
realizadas, logo ap6s o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo & Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

9.23.1.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacbes
técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execuc¢do do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
sancdes civis e penais cabiveis.

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante, quando
necessario;

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;
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9.26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucao do servico;

9.27. Observar os preceitos da legislacédo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.28. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

9.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungéo;

9.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com 0S compromissos assumidos;

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas éareas da
Contratante;

9.32. Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necesséario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao;

9.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

9.35. Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como: nimero de
funcionarios, de equipamentos, condic6es de trabalho, condicdes meteorolégicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacao e situacéo das atividades em relacao ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste PROJETO BASICO e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
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9.37. Utilizar, quando for o caso, somente matéria-prima florestal procedente: (a) manejo
florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente;

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucdo contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.38.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

9.38.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislag&o correlata;

9.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria.

9.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucéo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacéo ao
DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracbes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 8§ 2°
e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originérios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;
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9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcao civil originarios da contratacéo, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizAveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacéo ou reciclagem
futura;

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagbes economicamente Vvidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.3. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construc¢do Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos
na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com
0 poluente e o tipo de fonte;
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9.40.2. Na execucdo contratual, conforme o0 caso, a emissao de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associa¢io
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;

9.40.3. Nos termos do artigo 4°, 8§ 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacéo
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacéo de precos os custos
correspondentes.

9.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecBes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servi¢o de engenharia;

9.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (Agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtencédo de
licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacéao etc.);

9.43. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacao de todos o0s projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegacdes de falhas ou omissBes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato;

9.44. Providenciar licenciamento ambiental definitivo para inicio das obras.
10. DA SUBCONTRATACAO

10.1. O art. 122 da lei n® 14.133, de 2021, admite a subcontratacdo parcial da obra, servigco
ou fornecimento, até o limite de 20%, autorizado pela administracdo. Sera admitida a
subcontratacdo do objeto licitatério, sendo que o contratado apresentara a Administragéo,
documentacdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e
juntada aos autos do processo.
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11. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

11.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucédo do contrato consistem na verificacdo
da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serédo exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
arts. 117 e 140 da Lei n°® 14.133/2021;

11.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necesséria para o
acompanhamento e controle da execucgdo dos servigos e do contrato;

11.3. A verificagdo da adequacéo da prestacdo do servico devera ser realizada com base
nos critérios previstos neste PROJETO BASICO;

11.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servigo, devera comunicar
a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais
previstos no art. 125 da Lei n°® 14.133/2021;

11.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste PROJETO BASICO,
informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso;

11.6. O representante da Contratante devera promover o0 registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos art. 117 da Lei n°® 14.133/2021;

11.7. O descumprimento total ou parcial das obriga¢des e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacdo de sancdes administrativas, previstas neste PROJETO
BASICO e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 137,138 e 139 da Lei n® 14.133/2021;

11.8. As atividades de gestéo e fiscalizacdo da execugéo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada
a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as acoes relacionadas a Gestdo do Contrato;
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11.9. Durante a execucgdo do objeto, o fiscal dever4 monitorar constantemente o nivel de
gqualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

11.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucao do objeto ou, se for 0 caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao
dos servigos realizada;

11.11. A fiscalizagdo n&o exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigfes técnicas,
vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

12. GARANTIAS DA CONTRATACAO

Sera exigida a garantia de contratacdo de que tratam os arts. 96 e 0s seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021, no percentual e condi¢bes descritas nas clausulas do contrato.

Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deverd apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacédo a
garantia da contratagao.

13. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

13.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisério e
definitivo dos servicos, nos termos abaixo:

13.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e memoria de célculo
detalhada;

13.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os
servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade;
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13.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

13.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal apds a entrega da documentacao
acima, da seguinte forma:

13.2.1. A contratante realizaréa inspecao minuciosa de todos o0s servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servi¢co, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

13.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato irA apurar o resultado das
avaliacbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

13.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execug¢do ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou
Gnica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio;

13.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusdao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
InstrucBes exigiveis;

13.2.1.4. A aprovacdo da medigcdo prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacao definitiva dos servicos executados.

13.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera
elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicbes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.
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13.2.2.1. Quando a fiscalizacéo for exercida por um Unico servidor, o relatorio
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca
das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo;

13.2.2.2. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo;

13.2.2.2.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo
anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como
realizada, consumando-se 0 recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

13.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos,
o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execucao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

13.3.1. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

13.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas;

13.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Instrumento de Medi¢édo de
Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

13.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca
das disposicles legais em vigor;

13.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacbes constantes neste PROJETO BASICO e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.
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14.D0 PAGAMENTO

14.1. Nas licitacdes sob o regime de empreitada por preco global, as etapas de servicos
programados no contrato serdo definidas no cronograma fisico-financeiro com o
estabelecimento de percentuais do preco global e os pagamentos ocorrerdo apdés a
concluséo de cada uma dessas etapas, vinculados, por certo, aos servigcos efetivamente
executados

14.2. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
da liquidacéo da despes.

14.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas deverdo observar o disposto no art. 141,
da Lei n® 14.133/2021;

14.3. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este PROJETO BASICO:

14.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao
da reqgularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrbnicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021,
14.5. O setor competente, para proceder ao pagamento, deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

14.5.1. O prazo de validade;

14.5.2. A data da emisséo;

14.5.3. Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

14.5.4. O periodo de prestacdo dos servicos;

14.5.5. O valor a pagar;

14.5.6. Eventual destaque do valor de reten¢des tributarias cabiveis.
14.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
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comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

14.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento;

14.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutencédo das condi¢fes de habilitacdo exigidas no edital;

14.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

14.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagéo
aplicavel, quando couber.

15. REAJUSTE

15.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da orcamentagéo da
Administracao.

15.2. Eventuais reajustes terdo como referéncia o indice Nacional de Custo da Construcéo
(INCC).

16. SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 14.133/2021, a Contratada que:

16.1.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

16.1.2. Dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

16.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato;

16.1.4. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

16.1.5. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente

devidamente justificado;
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16.1.6. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para
a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

16.1.7. Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da
licitagdo sem motivo justificado;

16.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame
ou prestar declaragéo falsa durante a licitagdo ou a execuc¢éo do contrato;

16.1.9. Fraudar a licitacAdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do
contrato;

16.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza,;

16.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcao;

16.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto
de 2013.

16.2. Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar
a CONTRATADA as seguintes sancoes:

16.2.1. Adverténcia por escrito quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacdes contratuais consideradas como faltas leves, assim entendidas, aquelas
gue ndo acarretam prejuizos significativos para o servi¢o contratado;

16.2.2. Multa de:

16.2.2.1. 0,5% (cinco décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. ApGs o décimo quinto dia e a critério
da Administracdo, no caso de execug¢do com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucao total
da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

16.2.2.2. 0,5% (cinco décimo por cento) até 30% (trinta por cento) sobre
o valor adjudicado, em caso de atraso na execucao do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da obrigacao
assumida;
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16.2.2.3. 0,5% (cinco décimo por cento) até 30% (trinta por cento) sobre
o valor adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigacdo assumida;

16.2.2.4. 0,5% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato;

16.2.2.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao
consideradas independentes entre si.

16.2.3. Impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até trés
anos;

16.2.4. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica, no prazo de até trés anos, ou, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

16.3. As sanc¢des previstas nos subitens anteriores poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

16.4. Também fica sujeita as penalidades do art. 139, da Lei n°® 14.133/2021, a Contratada
que:

16.4.1. Tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.4.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitag&o;

16.4.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

16.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-
se 0 procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de
1999.

16.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
gquando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.
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16.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada
pela autoridade competente.

16.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Contratante podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cadigo Civil;

16.8. A autoridade competente, na aplicagcdo das sancdes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade;

16.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de préatica de
infrag@o administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacdo — PAR;

16.10. A apuracéo e o julgamento das demais infragBes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo & Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa;

16.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participacdo de agente publico.

17.CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

17.1. As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista séo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital;

17.2. Tendo em vista que a complexidade da obra nao é relevante, ndo ha necessidade de
inversao de fases.

17.3. Os critérios de qualificacdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estédo
previstos no edital;

17.4. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:
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17.4.1. Prova de inscri¢do ou registro da licitante (certiddo da pessoa juridica) e prova
de inscricdo ou registro do(s) profissionais (certidao pessoa fisica), junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e
Urbanistas (CAU), conforme for o caso, competente da regido a que estiver vinculada
a sede ou domicilio da licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto,
dentro do prazo de validade;

17.4.2. Comprovagdo da licitante de possuir, em seu corpo técnico (Capacidade
Técnico-Profissional), na data de abertura das propostas, profissional(is) de nivel
superior em engenharia civil ou arquitetura reconhecido(s) pelo CREA ou CAU,
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servicos foram
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico —
CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is)
executado para 6rgao ou entidade da administragcéo publica direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servigos
com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagéo;

17.5. Abaixo segue a tabela dos itens de maior relevancia técnica de onde serédo necessarios
a comprovacdao de realizacao:

1.1/2”, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS
DE 3/4”, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

ltem Descricéo Und.
BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LUDICO

11098 BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN
MONTAGEM
BRINQUEDO - ESCORREGADEIRA, COM PILAR DE MADEIRA, ESCDA EM

09158 TUBO DE FERRO GALV. DE 2" E RAMPA EM CHAPA DE ACO UN
GALVANIZADO
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES

99837 TUBULARES DE 1.1/4” ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE M

17.6. Atestado(s) de capacidade técnica-operacional (em caso de consércio, de quaisquer
das empresas que o compdem) que comprove(m) que a licitante tenha executado

obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagéo.

17.6.1. O(s) atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes informacdes

basicas:

17.6.1.1. Nome do contratado e do contratante;

17.6.1.2. Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s)

profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no CREA,;

17.6.1.3. Identificacdo do contrato (tipo ou natureza da obra)
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17.6.1.5. Servicos executados (Especificacdo e quantidade dos servicos

executados);

17.6.1.6. Data do inicio e término dos servi¢os;

17.6.1.7. Abaixo segue a tabela dos itens de maior relevancia técnica de onde
serdo necessarios a comprovacgao de realizagdo de no minimo 50%:

Item Descrigéo Und.

Quantidade

BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA
11098 LUDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - | UN
FORNECIMENTO E MONTAGEM

1,00

BRINQUEDO - ESCORREGADEIRA, COM PILAR DE
09158 MADEIRA, ESCDA EM TUBO DE FERRO GALV. DE 2" E | UN
RAMPA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

1,00

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4” ESPACADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS
DE 3/4’, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019 PS

99837

11,68

17.6.1.8. A comprovacao de vinculo profissional se fara com a apresentacao
de coOpia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como
contratante do profissional ou através do contrato social da licitante em que
conste o profissional como sécio ou ainda, através de contrato de prestacao
de servico, desde que o profissional seja devidamente registrado no CREA ou
CAU da regido competente da prestacdo do servico, com comprovacao de
vinculo na data do recebimento dos envelopes de Habilitacdo e de Precos.

17.7. O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.
17.8. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

18.ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

O custo estimado da contratacdo € de R$ 114.584,41 (cento e quatorze mil,

quinhentos e oitenta e quatro reais, e quarenta e hum centavos).

19.DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

Org&o: 2.09.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 15.451.0006: 1109
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Elemento de despesa: 449051

Fonte de recurso: 708.0000/720.0000/500.0000

Valor: R$ 114.584,41 (cento e quatorze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais, e quarenta
e hum centavos).

20.ANEXOS

20.1. Planilha orcamentaria

20.2. Planilha de BDI

20.3. Cronograma Fisico-financeiro
20.4. Planilha e grafico de curva ABC
20.5. Memorial descritivo
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ANEXOS

20.1. PLANILHA ORCAMENTARIA

- o h Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
It Font cod D Unidad tidad
em onte odigo )escricao nidade Quan Idade (sem BD|) (R$) <%) (com BD|) (R$) (R$)

11 URBANIZAGAO - 92.894,79

111, SERVIGOS PRELIMINARES - 4.264,85 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

1111 SINAPI 103689 AN & CSTUEh s GERA. 5 (ks 0 M2 2,00 365,46 | BDI1 439,21 878,42
REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA

11.1.2. SINAPI 97635 PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. M2 143,25 19,67 | BDI1 23,64 3.386,43
AF_09/2023

112 INSTALAGOES ELETRICAS - 9.619,03
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

11.2.1 SINAPI 93358 IGUAL A 1.30 M. AF. 02/2021 M3 1,10 8821 | BDI1 106,01 116,61
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,

1.1.2.2. SINAPH 14166 70, AT A TER e e O UN 2,00 1.476,00 | BDI1 1.773,86 3.547,72
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W -

1.1.2.3. SINAPI 101655 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._08/2020 UN 8,00 375,56 | BDI1 451,35 3.610,80

1.1.2.4. SINAPLI 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 2,00 3661 | BDI1 44,00 88,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE

1.1.25. SINAPI 93010 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 24,00 3573 | BDI1 42,94 1.030,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

1.1.2.6. SINAPI 91929 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 72,00 657 | BDI1 7,90 568,80
AF_03/2023
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

11.2.7. SINAPI 97887 TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 2,00 27315 | BDI1 328,27 656,54
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

113, PAVIMENTAGAO - 10.896,29
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM

1.1.3.1. SINAPI 94993 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 39,00 72,48 | BDI1 87,11 3.397,29
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

1132 SINAPI 92393 TSN IR B R EY) EEERRA AE. A PR M2 50,00 5529 | BDI1 66,45 3.322,50
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA INLOCO EM TRECHO CURVO

1.1.33. SINAPI 94266 ORI o e IS DA e A TURAWALN e/ 2016 M 26,00 51,85 | BDI1 62,31 1.620,06

1.1.3.4. SINAPI 102498 ir‘g‘;ﬁ’;z')f A Rl B EIRARTERA A S (P13 CAL (AR M 26,00 182 BDI1 2,19 56,94
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA 42MM, ALTA
DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEGAO RAIOS UV E LUZ SOLAR,

1.1.35. ORSE/11_23 10042 NEWED GO, TS, AR TRRTAeR, BETRAGHA & NEG 68 GERR UN 33,60 61,90 | BDI1 74,39 2.499,50
ESPECIALIZADA

1.1.4. DRENAGEM - 8.785,33
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA

1.1.4.1. SINAPI 90091 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), M3 15,00 6,47 | BDI1 7,78 116,70

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
1.1.4.2. SINAPI 95241 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 M2 13,00 34,22 BDI 1 41,13 534,69

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO

1143 SINAPI 97935 PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1,0XL,2 M. AF_12/2020 N 200 92458 (R 111116 222232
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

1.1.4.4. SINAPI 92210 BT NV B T e B e D & % 26,00 189,19 | BDI1 227,37 5.911,62
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

1.15. IRRIGACAO - 3.377,29

1.15.1. ORSE/11 23 08975 ‘S\IS’;EERSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAIN BIRD OU UN 11,00 10567 | BDI1 126,99 1.396,89
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

1152 SINAPI 89355 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO, A 0612022 M 15,60 2098 | BDI1 2521 393,28

1153 SINAPI 89357 UEE PYE, SRR L BV NSO BN RN GUETE: M 19,50 32,65 | BDI1 39,24 765,18

RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
1.1.5.4. SINAPI 97902 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 1,00 592,40 BDI 1 711,95 711,95
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM

1.155. SINAPI 89985 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 1,00 91,52 | BDI1 109,99 109,99
INSTALACAO. AF_08/2021

1.16. PAISAGISMO - 4.442,60

1.1.6.1. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 21,80 14,20 | BDI1 17,07 372,13
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU

1.16.2. SINAPI 98510 (VR ARG /0P G UN 2,00 89,51 | BDI1 107,57 215,14

1163 SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU_CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 33,00 60,75 | BDI1 73,01 2.409,33
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA INLOCO EM TRECHO CURVO

1.164. SINAPI 94264 oY eI, 1 Y PG e ] A, A= CHFR M 30,00 40,11 | BDI1 48,20 1.446,00

117. DIVERSOS - 11.332,09
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,

117.1. SINAPI 101094 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 052050 M 23,50 159,67 | BDI1 191,89 4.509,42
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA

11.7.2. SINAPH 42440 S WIS 213 AED EAREIBTN, AU S EAAR BB AT SIS UN 2,00 1.23591| BDI1 1.485,32 2.970,64

NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

INSTALACAO DE BANCO METALICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE
1.1.7.3. SINAPI 103304 COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO COM PINTURA UN 2,00 1.252,57 BDI 1 1.505,34 3.010,68
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D=8 A 11 CM, H= 2,20 M, EM

1174 S ZEES EUCALIPTO OU EOUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

M 71,00 9,86 BDI 1 11,85 841,35
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1.18. {MOBILIARIO - 33.818,64

1.1.8.1. ORSE/11 23 11098 BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LUDICO UN 1,00 12.194,21 |  BDI1 14.655,00 14.655,00
BRINQUEDO - ESCORREGADEIRA, COM PILAR DE MADEIRA, ESCDA EM

1.1.8.2. ORSE/11_23 09158 TUBO DE FERRO GALV. DE 2" E RAMPA EM CHAPA DE AGO UN 1,00 9.453,30| BDI1 11.360,98 11.360,98
GALVANIZADO
INSTALAGAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNGOES, EM TUBO
DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO

1.1.83. SINAPI 103186 AR LIVRE / AGADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE UN 1,00 6.492,48 | BDI1 7.802,66 7.802,66
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

1.1.9. PINTURA - 6.012,00
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E

1.1.9.1. SINAPI 102213 SIEES). 2 B s, /4 GVFEL M2 225,00 2223 | BDI1 26,72 6.012,00

1.1.10. LIMPEZA FINAL DA OBRA - 346,67

1.1.10.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 143,25 201 BDI1 2,42 346,67

1.2, AREA DA FONTE - 21.689,62

1.2.1. ALVENARIA - 115,99
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

1.2.1.1. SINAPI 103322 VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 1,70 56,77 { BDI1 68,23 115,99
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

1.2.2, IMPERMEABILIZACAO - 960,79
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA

1.2.2.1. SINAPI 98546 CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. M2 6,45 12395 | BDI1 148,96 960,79
AF_09/2023

1.2.3. PAVIMENTAGAO - 6.739,76
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

1.2.3.1. SINAPI 87263 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES M2 24,00 145,15 | BDI1 174,44 4.186,56
DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

1232 S AR PISO EM GRANITO APLICADO EM CALGADAS OU PISOS EXTERNOS. R 6.30 33722 | BDI1 405,27 2.553.20
AF_05/2020

1.2.4, REVESTIMENTO - 2,511,75
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE REVESTIMENTO
CERAMICO PARA AMBIENTES DE AREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE

1.2.4.1. SINAPI 89045 OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, M2 32,00 57,79 { BDI1 69,45 2.222,40
DIMENSOES 20X20 CM, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL
MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

1242 SINAPI 87905 PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA M2 4,30 8,92 [RBDIL w72 46,10
400L. AF_10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

1.2.4.3. SINAPI 87794 MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA M2 4,30 47,07 | BDI1 56,57 243,25
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

1.2.5. INSTALAGOES HIDRAULICAS - 1.244,79
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

1251 SINAPI 89355 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 5,00 208 ma2 126,05
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

1252, SINAPI 89512 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 10,00 45,67 54,89 548,90
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO

1.2.5.3. SINAPI 89709 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 2,00 1920 { BDI1 23,07 46,14
SANITARIO. AF_08/2022
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"0U 3/4; PARA PIA DE

1.2.5.4. SINAPI 86911 COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 87,15| BDI1 104,74 523,70
AF_01/2020

1.2.6. PINTURA - 1.000,92
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS

1.2.6.1. SINAPI 88497 SEIEGS, MRS NAVAL. S GIFGFE M2 7,50 1849 | BDI1 22,22 166,65
APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS

1.2.6.2. SINAPI 95626 GRS S rYTAGR. AE ANPRNEG M2 7,50 18,74 { BDI1 22,52 168,90
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A

1.2.6.3. SINAPI 100722 ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 12,85 26,68 | BDI1 32,06 411,97
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU

1.2.6.4. SINAPI 100736 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 12,85 16,41 { BDI1 19,72 253,40
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

1.2.7. DIVERSOS - 9.052,70
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4"ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE

1271 Shess SRRy 1.1/2; GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1'E VERTICAIS b 1168 644,92 IpERE 75,06 9.052,70
DE 3/4; FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

1.2.8. LIMPEZA FINAL DA OBRA - 62,92

1.2.8.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 26,00 201 BDI1 2,42 62,92
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20.2. PLANILHA DE BDI

|REQUALIFICACAO DA FONTE DA CONCEICAO E SEU ENTORNO /

Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI1
TIPO DE OBRA
Construcéo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administrag&o Central AC 3,00%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50%
Tributos (Contribuic&o Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerag&o) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acérddo TCU) BDIPAD | 20,18%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
BDI = (1+AC+ S+ R + G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

arespectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde & 50%, com

foi SEM Desoneracéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administracéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢éo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragédo do orgamento
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1 2 3 4
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24
REQUALIFICACAO DA FONTE DA % Periodo:
1. CONCEICAO 114.584,41 22,73% 58,34% 2,03% 16,90%
1.1 URBANIZACAO 92.894,79 | % Periodo: |  28,04% 71,96%
Ve 0 7 .
1, ~ AREADAFONTE 21.689,62 | 7° Periodo: 10,70% = 89,30%
Total: R$114.584,41 %: 22,73% 58,34% 2,03% 16,90%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 26.046,50 | 66.848,29 2.321,57 | 19.368,05
Outros: - - - -
Investimento: | 26.046,50 | 66.848,29 2.321,57 | 19.368,05
%: 22,73% 81,07% 83,10% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 26.046,50 i 92.894,79 | 95.216,36 : 114.584,41
outros: - - - -
Investimento: | 26.046,50 i 92.894,79 i 95.216,36 : 114.584,41
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PRECO PIRECO PREGCO
ITEM FONTE | CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGCO UNID | QUANTID. A UNITARIO % % ACUMULADO | CLASSE
UNITARIO TOTAL
COMBDI
BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LUDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU
1 CREFAL | IEEE [ e R ) Mo A UN 1,00 12.194,21 14.655,00 14.655,00 12,79 12,79 A
o ORSEN1 23| o015 |BRINQUEDO - ESCORREGADEIRA, COM PILAR DE MADEIRA, ESCDA EM TUBO DE FERRO GALV. DE - A DuEaE L EERES e e B A

2" E RAMPA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"ESPACADOS
3 SINAPI 99837 DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2} GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1’E M 11,68 644,92 775,06 9.052,70 7,90 30,61 A
VERTICAIS DE 3/4; FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

INSTALAGAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNGOES, EM TUBO DE AGO CARBONO -
4 SINAPI 103186 EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT, UN 1,00 6.492,48 7.802,66 7.802,66 6,81 37,41 A
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS.

5 SINAPI 102213 AF_01/2021 M2 225,00 22,23 26,72 6.012,00 5,25 42,66 A
o | v [ S e e e oS o | | aw | ww | ww | e | e | ow :
7 SINAPI 101094 ZLS_%ESZOOZOOTAHL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. M 23,50 159,67 191,89 4.500,42 3,04 51,76 B
BN s T e T T :
9 SINAPI 101655 :‘[\l]JS'\:'Z\‘fAR(;AAgEALFE_EO);QJRZS ILUMINACAO UL, BIE &l 1 ATE 67 Y - FORNECIMENTD & UN 8,00 375,56 451,35 3.610,80 3,15 58,56 B
10 SINAPI-I 14166 ::;\IOFE.I;OCRO:,\‘ngs*ChOATATINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H =7 M, DIAMETRO UN 2,00 1.476,00 1.773,86 3.547,72 3,10 61,66 B
i | o | oo [Emcio e e o e oo concarE o w000 o0 |y | e | w | o | swm | aw | wm | s
12 SINAPI 97635 Eng)RCEAAOPgg\fE'?‘la’aENB#ooioplg;/EzggAVADo U 2= FERRA FERIUEUESA, BI FERMAA MANUAL, M2 143,25 19,67 23,64 3.386,43 2,96 67,58 B
13 SINAPI 92393 :S’GPELS’%’E%EE EQYME_T;C;OEZA (FED RuERu 7 e) R HE S S PSSR Cllh M2 50,00 55,29 66,45 3.322,50 2,90 70,48 B
14 SINAPI 103304 |NSTALA(;/~\O DE BANCO METALICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO UN 2,00 1.252,57 1.505,34 3.010,68 2,63 73,10 B

CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO
15 SINAPI-I 42440 CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA UN 2,00 1.235,91 1.485,32 2.970,64 2,59 75,70 C
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

16 SINAPI 101092 PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 M2 6,30 337,22 405,27 2.553,20 2,23 77,93 C
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE GRAMA SINTETICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE,

17 ORSE/11_23 10042 PROTEGCAO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MAO DE UN 33,60 61,90 74,39 2.499,50 2,18 80,11 C
OBRA ESPECIALIZADA

18 SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 33,00 60,75 73,01 2.409,33 2,10 82,21 C
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA AMBIENTES

19 SINAPI 89045 DE AREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, M2 32,00 57,79 69,45 2.222,40 1,94 84,15 C

DIMENSOES 20X20 CM, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES

20 SINAPI 97935 INTERNAS: 0,6XL,0X1,2 M. AF_12/2020 UN 2,00 924,58 1.111,16 2.222,32 1,94 86,09 C
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM

21 SINAPI 94266 BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 M 26,00 51,85 62,31 1.620,06 1,41 87,50 (&)

22 SINAPI 94264 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM M 30,00 20,11 48,20 1.446,00 1,26 88,76 c

BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

23 ORSE/11_23 08975 ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR UN 11,00 105,67 126,99 1.396,89 1,22 89,98 C

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE

2 SR CELHD DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 L 230E9 S5 4B LEERED i €DED €
25 SINAPI 98546 QAPing%EA%ngApﬁfl\WC)EzEAEL;:E‘ﬁE[OC,IEESSMMMM:Sj(?QIAZ?);?LﬂCA' IR EAIARR, NELUBRE M2 6,45 123,95 148,96 960,79 0,84 91,72 (o}
26 SINAPI 103689 ;(ZENEIERCAM)EEjogliégzs;l;SLAQAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE M2 2,00 365,46 439,21 878,42 077 92,49 c
27 SINAPHI 21138 ZSSSAA?EFL?-EUCDOA zig:gi:f&rg;g’:) DEBREE, R 2 ), B P ED M 71,00 9,86 11,85 841,35 0,73 93,22 c
28 SINAPI 89357 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 19,50 32,65 39,24 765,18 0,67 93,89 c

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
22 SR 97902 | pIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 Si 220 So280 LD RS .52 Sl
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
o SR 97887 |FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 - 220 HRHE S e Rl CEE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
31 SINAPI 91929 |C R ECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 72,00 6,57 7,90 568,80 0,50 95,58
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
32 SINAPI TR | e N ) A G M 10,00 45,67 54,89 548,90 0,48 96,06
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
33 SINAPI 95241 |ECPESSURA DE 5 CM. AR 07/2016 M2 13,00 34,22 41,13 534,69 0,47 96,53
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"0U 3/4; PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR -
34 SINAPI ML | e T = (ST VACAG), A (D UN 5,00 87,15 104,74 523,70 0,46 96,98
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
£ SR 100722 |5 )pERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 b2 L2585 258 S205 SElY 038 CT
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
36 SINAPI BED | o R ¢ NETALATAG) A b M 15,60 20,98 25,21 393,28 0,34 97,69
37 SINAPI 98504  |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 21,80 14,20 17,07 372,13 0,32 98,01
38 SINAPI 99814  |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 143,25 2,01 2,42 346,67 0,30 98,31
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
=B S 100736 |SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 2 B s e £ i i
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
o S 87794 | MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 g2 Y ol ped i wlpird Ee
41 SINAPI 98510  |PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 2,00 89,51 107,57 215,14 0,187757 98,93
- S S ﬁEL'fﬁ\z%?? MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. - 7.50 18,74 22,5 GEET & R oS
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAQS, LIXAMENTO
43 SINAPI 88497  |\iANUAL. AF 0412023 M2 7,50 18,49 22,22 166,65 0,145439 99,23
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
44 SINAPI WD | o He i = (NS LA AG. A (R M 5,00 20,98 25,21 126,05 0,11 99,34
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
45 SINAPI 90091  |COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A M3 15,00 6,47 7,78 116,70 0,10 99,44
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
46 SINAPI 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,10 88,21 106,01 116,61 0,10 99,54
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
47 SINAPI 103322 [(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 1,70 56,77 68,23 115,99 0,10 99,64
AF_12/2021
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
48 SINAPI 89985 | CCOMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2021 UN 1,00 91,52 109,99 109,99 0,10 99,74
49 SINAPH 39391 |LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 2,00 36,61 44,00 88,00 0,08 99,81
50 SINAPI 99814  |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 26,00 2,01 2,42 62,92 0,05 99,87
51 SINAPI 102498  [PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 26,00 1,82 2,19 56,94 0,05 99,92
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
52 SINAPI 89709 | - CCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 08/2022 UN 2,00 19,20 23,07 46,14 0,04 99,96
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
53 SINAPI 87905  |DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM M2 4,30 8,92 10,72 46,10 0,04 100,00
BETONEIRA 400L. AF_10/2022
TOTAL| 114.584,41
CONCEITO %
A 50
B 80
c ot GRAFICO CURVA ABC
100,00
80,00 R R B B B S BB BB B BB BB BB BB B BB BB B 5t
60,00 OB R BB SR B BB B N BB B BB B B B BB BB BB BB BN BN B 5t
4000 T B B B B B B B BT EOEOEOEROTEROTEROTERTOTEROTETOTEROTEROTETEOTEROTOTETERTOTETOTETETERSOTEOTOTEOTEOTOTE T T - e
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20.5. MEMORIAL DESCRITIVO

REQUALIFICACAO DA FONTE DA CONCEICAO
E DO SEU ENTORNO

A area de localizacdo da praca encontra-se no bairro da Conceicéo, no largo
da fonte 25 da conceicéo, na sede do Municipio de Nazaré/BA;

A é&rea total de intervencéo da praca € de aproximadamente 169,25 m2,

JUSTIFICATIVA

A contratacdo pretendida tende a priorizar a utilizagcdo de materiais
sustentaveis para equipamentos publicos, como uma forma de incentivo e exemplo
a ser seguido, de visdo ampla e comprometida com a integracao entre gestao publica
eficiente, inovacdo e sustentabilidade, aliado ao reconhecimento e mudanca de
paradigma da sociedade para questbes ambientais, que atinjam toda a cidade,
utilizando-se de materiais ecologicamente corretos, duraveis e Uteis a populacéo,
além de valorizar o espago publico. Aléem da importancia da Fonte no contexto
histérico de Nazaré.

LOCALIZAGAO
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ESPECIFICACOES GERAIS

|. CONSIDERACOES GERAIS

Fazem parte destas especificacdes e serdo exigidos rigorosamente na
execucao dos servicos, as normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes
ou métodos de ensaios referentes a mao-de-obra e servicos e os padrdes da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. Deverdo também ser obedecidas as
exigéncias do Codigo de Obras do Municipio, Regulamentacdes Estaduais e das
Companhias Concessionarias de Servico Publicos, em tudo aquilo que diz respeito
aos servicos especificados.

II. DA OBRA

Serdo executadas as obras de urbanizacdo constantes do projeto detalhes e
especificacoes.

1. Quaisquer divergéncias entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas
indicadas, prevalecerdo estas ultimas; entre os detalhes e as especificacdes,
prevaleceram os detalhes;

2. Toda e qualquer modificagao introduzida no projeto, detalhes e especificacoes,
inclusive acréscimo, sO sera admitida com prévia autorizacdo da Prefeitura
Municipal de Nazaré das Farinhas, através, oficio em trés vias encaminhando
para apreciacao da Prefeitura Local;

3. Todo e qualquer material empregado na obra serdo obrigatoriamente de 12
qualidade;

4. Exige-se o emprego de mao-de-obra de 12 qualidade para execucao de todos
0S servigos especificados.

Ill. DA RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO

1. Aresponsabilidade do empreiteiro € integral para a obra contratada nos termos
do Cadigo Civil Brasileiro;

2. A presenca da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Nazaré ndo diminui a
responsabilidade do empreiteiro;
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3. O empreiteiro é obrigado a inspecionar a area onde serdo executados 0s

servigcos, ndo podendo, sobre pretexto algum, argumentar desconhecimento
do local;

E de inteira responsabilidade do empreiteiro a reconstituicdo de todos os
danos e avarias causados aos servigos ja realizados de viacao, urbanizacéo,
edificacao e redes elétrica, de abastecimento d’agua, esgotamento sanitario e
drenagem;

. Caber4d ao empreiteiro, como responsavel legal do canteiro de obras,
juntamente com a PMN, coordenar e programar 0OS Servicos a serem
executados por outras empreiteiras ou concessionarias de infraestrutura para
evitar os danos e avarias, sobre pena de ter que assumir a reconstituicdo dos
mesmos;

. Somente com a prévia autorizacdo da PMN, por escrito, e sob a inteira
responsabilidade da empreiteira, serd admitida a subempreiteitada de
servigos, com subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em
hipétese alguma podera subempreitar toda a obra. A fiscalizacdo da PMN
podera exigir a retirada imediata de qualquer operario do canteiro de servicos,
cuja mao — de - obra seja classificada de categoria inferior a exigida por esta
companhia;

. O empreiteiro € responséavel pela retirada do local da obra dentro de 48
(quarenta e oito) horas a partir da Notificacdo do Fiscal da PMN, de todo e
qualquer material impugnado pelo mesmo;

. A guarda e vigilancia dos materiais necessarios & obra, assim, como dos
servicos executados sdo de total responsabilidade do empreiteiro;

. Todo e qualquer servico mencionado em qualquer dos documentos que
integram o contrato, projetos completos, detalhes, especificacdes, caderno de
encargos e normas, obrigatoriamente serd executado sob a responsabilidade
do empreiteiro;

10. O empreiteiro é obrigado a manter na obra, durante o horario de trabalho,

um engenheiro ou arquiteto, registrado no CREA ou CAU, como responsavel
geral da obra, auxiliado por encarregados gerais, até o recebimento final da
obra pela PMN;

11.Colocagéo das placas - além da placa de empreiteira, esta confeccionaré e

fixara placas cujos modelos e dimensdes serdo fornecidas pela PMN;
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12. E de inteira responsabilidade da empreiteira a apresentacio dos projetos
complementares (fundacdes, estruturas e instalacdes), para execucédo das
obras, sendo necessaria sua aprovacao pela PMN.

IV. INSTALACAO

Constara obrigatoriamente de todos 0s servicos necessarios a instalacéo da obra e
especificamente:

=

Depésito de dgua para obra;

N

. Instalacéo proviséria de agua potavel;
3. Instalacao sanitaria provisoria;

4. O valor da verba de instalacdo da obra devera estar distribuida nos precos
unitarios propostos para os diversos servigos especificados no Caderno de
Orcamento;

5. Ao empreiteiro cabera a responsabilidade da execucdo e conservacdo dos
acessos fora e dentro do Nucleo para atender as necessidades do bom
desenvolvimento das obras de construcao.

V. LIMPEZA DO TERRENO
A empreiteira fara a limpeza, compreendendo o0s servicos de capina, limpa,
rocado, destocamento, queima e remoc¢ao de modo a deixar o terreno livre de raizes,

arvores ou vegetal em geral, que possam prejudicar os trabalhos ou a prépria obra.
As arvores de porte deverao ser preservadas.

VI. MOVIMENTO DA TERRA

1. ESCAVACOES

As escavacOes para instalacdo do sistema de drenagem serdo executadas de
acordo com o desenho e detalhes apresentados pelo projeto especifico. As cavas
deverdo ser escoradas e esgotadas quando assim o exigir a natureza do terreno,
para a cinta do passeio deverao atingir a profundidade minima de 0,15m.

2. REATERRO
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Reaterro tera uma espessura minima de 0,18m, executado com material arenoso,
limpo, isento de detritos organicos, molhados e bem apiloado. A base do passeio
sera uma camada de arenoso devidamente compactado na espessura minima de
0,15m

VIl. URBANIZACAO
1. PAVIMENTACOES

Execucéo de passeio (calgcada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, usinado, acabamento convencional, espessura 08 cm, armado, natural.

Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, 25
cm x 25 cm, e = 6 cm, resisténcia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural.
O parque infantil serd pavimentado com grama sintética decorativa 12 mm.

2. CANTEIROS

Serdo no nivel do piso das pracas com guia em paralelepipedo de espessura
20 cm em todo o seu contorno, com forragdo em grama batatais em placas sobre
base de terra vegetal.

3. MEIO FIO
Seréa do tipo econdmico, implantados nos locais indicados em planta.
4. ILUMINACAO PUBLICA

Os postes da area interna da praca serdo cénicos continuos em aco galvanizado,
reto, engastado, h = 7 m, didmetro inferior = *125* mm, c¢/ luminaria de led para
iluminacao publica, de 51 w até 67 w, involucro em aluminio ou ago inox.

A iluminacgéo cénica sera implantada através de luminarias led refletor retangular
bivolt, luz branca, 30 w.

5. BANCOS

Em madeira envernizada com estrutura de ferro de aco.

6. LIXEIRAS

Lixeira dupla, com capacidade volumétrica de 60I*, fabricada em tubo de aco

carbono, cestos em chapa de aco e pintura no processo eletrostéatico - para academia
ao ar livre / academia da terceira idade — ATI.
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7. DRENAGEM

A drenagem sera realizada com inclinacdo de 1%, desaguando nas
calhas/canaletas de concreto simples, tipo meia cana D = 30 cm, vedadas com grelha
fofo articulada, carga maxima 1,5 t, *300 x 1000* mm, e= *15* mm, encaminhando
as aguas pluviais para tubos de concreto (simples) para redes coletoras de aguas
pluviais, diametro de 500 mm, junta rigida, intercalados com caixas para boca de
lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensdes internas: 0,6x1,0x1,2
m.

8. PAISAGISMO

Plantio de arvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm e
plantio de arbustos com altura 50 a 100 cm, em cava de 60x60x60cm.

Plantio de grama batatais em placas.
9. ESTRUTURAS DE ACESSIBILIDADE

Piso podotétil, em concreto, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa,
conforme indicacédo em planta.

As rampas de acesso para cadeirantes serdo confeccionadas no mesmo
material dos passeios, destacando as caracteristicas antiderrapantes do material
utilizado e as vagas destinadas a deficientes teréo circulacéo lateral de 1,20 metros,
de forma a facilitar o embarque e desembarque dos mesmos.

10.IRRIGACAO

A irrigacdo serd executada nos canteiros projetados, com implantacdo de
aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca rain bird ou similar, interligados na rede
de distribuicdo de agua publica com tubulagces de DN 20 e 32 mm, interligados com
caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos cerdmicos macicos,
dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto.

11.GRADIL

O gradil de entorno do parque infantil sera em madeira rolica
12.PARQUE INFANTIL

Serado implantados os seguintes brinquedos:

e Play aventura, modelo m-205, da ludico brinquedos inteligentes ou
similar - fornecimento e montagem,;
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e Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. De
2" e rampa em chapa de ago galvanizado.

13.EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Instalacdo de multiexercitador com seis funcfes, em tubo de aco carbono -
equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia.

VIIl. FONTE
1. ALVENARIA

Executar as vedacbes com paredes de bloco ceramico furado na vertical de
9x19x39cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em
betoneira, avaliado de acordo com os critérios da NBR-6461 e NBR-7171. Os blocos
serdo abundantemente molhados antes da sua colocacdo; assenta-los com
argamassa traco 1:3:2 de cimento, arenoso e areia; é vedada a colocacao de tijolos
com furos no sentido da espessura da parede; as fiadas serdo perfeitamente de
nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo espessura maxima de 15mm e serao
rebaixadas a ponta de colher para que o emboc¢o adira fortemente; todas as
saliéncias superiores a 40mm serdo constituidas com a prépria alvenaria; para a
perfeita aderéncia da alvenaria de blocos com as superficies de concreto, chapiscar
as faces de contato do bloco e do concreto, inclusive a face inferior das vigas; as
paredes de vedacao sem funcao estrutural deverdo ser calcadas nas vigas e lajes
do teto com tijolos dispostos obliguamente. Este respaldo sé podera ser executado
decorridos 8 dias da conclusdo de cada pano de parede.

2. CHAPISCOS

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de vaos) e estruturas de concreto
de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traco 1:3 com preparo manual.

3. PAVIMENTACOES

Os pisos serdo convenientemente regularizados nas cotas estabelecidas e
energicamente apiloados a fim de obterem melhor consolidacdo e prevenirem
recalques danosos a integridade das camadas impermeaveis. Aplicar lastro de
concreto impermeavel com espessura 5cm. Regularizar a base dos pisos com
argamassa de cimento, areia e aditivo impermeabilizante com espessura minima de
1,5cm.
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Aplicar as placas de piso ceramico com argamassa colante pré-fabricada. Os
mesmos serdo Tipo A PEI 5, para piso com placas tipo esmaltada extra de
dimensdes 60x60 cm, na cor a ser definida “in loco”.

4. REVESTIMENTOS

Aplicar as placas de piso ceramico com argamassa colante pré-fabricada nas
paredes definidas em projeto. Os mesmos serdo Tipo A PEI 5, para piso com
placas tipo esmaltada extra de dimensdes 60x60 cm, na cor a ser definida “in loco”.

Os bancos seréo revestidos em granito na cor preta, assim como a parede da
calha na lateral e sobre a alvenaria.

Aplicar os azulejos decorados com argamassa colante pré-fabricada nas paredes
Definidas em projeto. Os mesmos serdo na dimensdo 20x20 cm, na textura a ser
definida “in loco” e conforme a disponibilidade de mercado.

A escada sera em concreto desempolado.

5. IMPERMEABILIZACOES

Impermeabilizacdo de superficie com manta asfaltica, uma camada, inclusive
aplicacdo de primer asféltico, e=3mm, na calha abaixo das torneiras.

6. PINTURA

Aplicacdo manual de tinta latex acrilica, sobre massa, nas paredes indicadas no
projeto, na cor azul cobalto.

Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcéo) aplicada a rolo ou pincel sobre
as superficies metdlicas do gradil de fechamento da area da fonte, com posterior
pintura com tinta acrilica de acabamento aplicada a rolo ou pincel.

VIX. LIMPEZA FINAL
Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:

e Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s acessos;

e Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentacdes, revestimentos,
cimentados, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, etc., serdo limpos
abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras
partes da obra por estes servigos de limpeza;


http://www.nazare.ba.gov.br/

DIARIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE - BA

ILLA AD ARCAM REyERsA

e As pavimentagbes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e
lustracao, seréo polidos em definitivo e lustrados;

e As superficies de madeira serdo, quando for o caso, lustradas, envernizadas ou
enceradas em definitivo;

e As pavimentagOes de madeira serdo raspadas, rejuntadas e enceradas;

e Haverd particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida nas superficies das cantarias, das alvenarias de pedra,
dos azulejos e de outros materiais;

e Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-

se especial atencdo a perfeita execucao dessa limpeza nos vidros e ferragens
das esquadrias.

Nazaré, 09 de abril de 2024

Ernst Rommel Cid do Nascimento
Diretor de Projetos Especiais e Urbanismo

CAU: A20978-3
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- Quadro de Composigéo do BDI Grau de Sigilo
-3 #PUBLICO
=== N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE
REQUALIFICACAO DA FONTE DA CONCEICAO E SEU ENTORNO /
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas
9 Adotado
Administracéo Central AC 3,00%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracdo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD | 20,18%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+ S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde & 50%, com a respectiva

aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢&o Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do or¢camento foi SEM

Desoneracédo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Observacdes:
NAZARE-BA terca-feira, 20 de fevereiro de 2024
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: ERNST ROMMEL CID DO NASCIMENTO
CREA/CAU: A20.978-3

ART/RRT: 12817726

Pagina 1 de 2




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

- (SELECIONAR) | #PUBLICO
w > N° CT PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO - DESCRICAO DO LOTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE REQUALIFICACAO DA FONTE DA CONCEICAO E SEU
0|NAZARE ENTORNO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
REQUALIFICAGCAO DA FONTE DA % Periodo:
1. CONCEICAO 114.584,41 22,73% 58,34% 2,03% 16,90%
|1.1. URBANIZACAO 92.894,79 | % Periodo: 28,04% 71,96%
. o -
12 ~ AREADAFONTE 21.689,62 | 7° Periodo: 10,70% | 89,30%
L
Total: R$ 114.584,41 %: 22,73% 58,34% 2,03% 16,90%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 26.046,50 | 66.848,29 2.321,57 | 19.368,05
Outros: - - - -
Investimento: | 26.046,50 | 66.848,29 2.321,57 | 19.368,05
%: 22,73% 81,07% 83,10% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 26.046,50 | 92.894,79 | 95.216,36 | 114.584,41
Outros: - - - -
Investimento: 26.046,50 | 92.894,79 | 95.216,36 | 114.584,41

NAZARE-BA
Local

terca-feira, 20 de fevereiro de 2024
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: ERNST ROMMEL CID DO NASCIMENTO

CREA/CAU: A20.978-3

ART/RRT:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE

CNPJ: N2 13.797.188/0001-92

Praca Alexandre Bittencourt, n2 7 - Centro

Nazaré - Bahia

PLANILHA E CURVA ABC

OBRA : REQUALIFICAGAO DA FONTE DA CONCEICAO E DO SEU ENTORNO
LOCAL: LARGO DA FONTE 25 DA CONCEIGAO - CENTRO - NAZARE
DATA: FEV/2024 DATA REFERENCIA ORGAMENTO: JANEIRO/2024 BDI: 20,18%
PRECO
. . - PRECO ,C PRECO o
ITEM FONTE | CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID | QUANTID. < UNITARIO % % ACUMULADO CLASSE
UNITARIO TOTAL
COM BDI

BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LUDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR -

1 ORSE/11_23 11098 FORNECIMENTO E MONTAGEM UN 1,00 12.194,21 14.655,00 14.655,00 12,79 12,79 A
BRINQUEDO - ESCORREGADEIRA, COM PILAR DE MADEIRA, ESCDA EM TUBO DE FERRO GALV. DE 2" E

2 ORSE/11_23 09158 RAMPA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UN 1,00 9.453,30 11.360,98 11.360,98 9,91 22,70 A
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"ESPACADOS DE

3 SINAPI 99837 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/27 GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1’E VERTICAIS M 11,68 644,92 775,06 9.052,70 7,90 30,61 A
DE 3/4; FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
INSTALAGAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNGOES, EM TUBO DE AGO CARBONO -

4 SINAPI 103186 |EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, UN 1,00 6.492,48 7.802,66 7.802,66 6,81 37,41 A
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

5 SINAPI 102213 :::l\l‘(l')gzgz\iERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. M2 225,00 22,23 26,72 6.012,00 5,25 42,66 A
TU_BO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA

g SN P RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E i A9 e ke S S iag o

7 SINAPI 101094 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. M 23,50 150,67 191,89 4.509,42 3.94 51,76 B
AF_05/2020
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM

g SN 8252 APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE g2 B iyl e i oo i z

9 SINAPI 101655 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 8,00 375,56 451,35 3.610,80 3,15 58,56 B
AF_08/2020

10 SINAPLI 14166 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H =7 M, DIAMETRO UN 2.00 1.476,00 1.773.86 354772 3,10 61,66 B
INFERIOR = *125* MM
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

= SN S USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 k2 <Y (2L Bl SSSfcs 220 e Z
REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL,

12 SINAPI 97635 COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 143,25 19,67 23,64 3.386,43 2,96 67,58 B
EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,

13 SINAPI 92393 ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 50,00 55,29 66,45 3.322,50 2,90 70,48 B
INSTALAGAO DE BANCO METALICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AGO

& SN S0SSCY CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 o 2L LA T 201065 23 S0 z
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO,

15 SINAPI-I 42440 CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR UN 2,00 1.235,91 1.485,32 2.970,64 2,59 75,70 C
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

16 SINAPI 101092 |PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 M2 6,30 337,22 405,27 2.553,20 2,23 77,93 C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRAMA SINTETICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE,

17 ORSE/11_23 10042 PROTEGAO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MAO DE UN 33,60 61,90 74,39 2.499,50 2,18 80,11 C
OBRA ESPECIALIZADA

18 SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 33,00 60,75 73,01 2.409,33 2,10 82,21 C
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA AMBIENTES DE

19 SINAPI 89045 AREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, M2 32,00 S, 69,45 2.222,40 1,94 84,15 C
DIMENSOES 20X20 CM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES

20 SINAPI 97935 INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 UN 2,00 924,58 1.111,16 2.222,32 1,94 86,09 C
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE

21 SINAPI 94266 X 30 CM ALTURA. AF._06/2016 M 26,00 51,85 62,31 1.620,06 1,41 87,50 1z C
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE
CNPJ: N2 13.797.188/0001-92
Praca Alexandre Bittencourt, n2 7 - Centro
Nazaré - Bahia

PLANILHA E CURVA ABC

OBRA : REQUALIFICAGAO DA FONTE DA CONCEICAO E DO SEU ENTORNO
LOCAL: LARGO DA FONTE 25 DA CONCEIGAO - CENTRO - NAZARE
DATA: FEV/2024 DATA REFERENCIA ORGAMENTO: JANEIRO/2024 BDI: 20,18%
PRECO
. . - PRECO ,C PRECO o
ITEM FONTE | CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID | QUANTID. < UNITARIO % % ACUMULADO CLASSE
UNITARIO TOTAL
COM BDI

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE

22 SINAPI 94264 X 22 CM ALTURA. AF 06/2016 M 30,00 40,11 48,20 1.446,00 1,26 88,76 C

23 ORSE/11_23 08975 ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR UN 11,00 105,67 126,99 1.396,89 1,22 89,98 C
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO

2 SN MW DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 i B EhE i SR el s €
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO

25 SINAPI 98546 DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF. 09/2023 M2 6,45 123,95 148,96 960,79 0,84 91,72 Cc
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE

26 SINAPI 103689 MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 2,00 365,46 439,21 878,42 0,77 92,49 C
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D =8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE

27 SINAPI-I 21138 DA REGIAO (PARA CERCA) M 71,00 9,86 11,85 841,35 0,73 93,22 Cc
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO

28 SINAPI 89357 E INSTALACAO. AF_06/2022 M 19,50 32,65 39,24 765,18 0,67 93,89 C
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,

2 SN ST DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 I 0 o220 T T 052 SR €
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,

g SN S FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 i B AR i SR i SR €
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

31 SINAPI 91929 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 72,00 6,57 7,90 568,80 0,50 95,58 C
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

32 SINAPI 89512 ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 10,00 45,67 54,89 548,90 0,48 96,06 C

a3 SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA M2 13,00 34,22 41,13 534,69 047 96,53 c
DE 5 CM. AF_07/2016
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"0U 3/4; PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR -

34 SINAPI 86911 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 5,00 87,15 104,74 523,70 0,46 96,98 Cc
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

&2 SN L0022 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 k2 1280 2.8 208 SR .3 R €
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO

36 SINAPI 89355 E INSTALACAO. AF_06/2022 M 15,60 20,98 25,21 393,28 0,34 97,69 C

37 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 21,80 14,20 17,07 372,13 0,32 98,01 C

38 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 143,25 2,01 2,42 346,67 0,30 98,31 C
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES

& SN i METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 P2 T2 i i 2D e <G €
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

o SN SR MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. ez Gt % besd 2 A b ©

41 SINAPI 98510 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 2,00 89,51 107,57 215,14 0,187757 98,93 C

42 SINAPI 95626 APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. M2 7,50 18,74 22,52 168,90 0,147402 99,08 c
AF_11/2016

23 SINAPI 88497 'Iil'\:/IAOi/SZ,gI\Z/I?I’ENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. M2 750 18,49 22,22 166,65 0145439 99,23 c
TU_BO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO

44 SINAPI 89355 E INSTALAGAO. AF 06/2022 M 5,00 20,98 25,21 126,05 0,11 99,34 C
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

45 SINAPI 90091 COMPOSIGCAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A M3 15,00 6,47 7,78 116,70 0,10 99,44 C
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 53
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE
CNPJ: N2 13.797.188/0001-92
Praca Alexandre Bittencourt, n2 7 - Centro
Nazaré - Bahia

PLANILHA E CURVA ABC

OBRA : REQUALIFICACAO DA FONTE DA CONCEICAO E DO SEU ENTORNO
LOCAL: LARGO DA FONTE 25 DA CONCEICAO - CENTRO - NAZARE
DATA: FEV/2024 DATA REFERENCIA ORCAMENTO: JANEIRO/2024 BDI: 20,18%
PRECO
) ) - PRECO ¢ PRECO
TEM FONTE | cobico DESCRICAO DO SERVIGO UNID | QUANTID. p UNITARIO % % ACUMULADO | CLASSE
UNITARIO TOTAL
COM BDI
46 SINAPI 93358 ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,10 88,21 106,01 116,61 0,10 99,54 C
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
&4 SIH puse2 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 2 70 &y G CLo 010 B ©
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
o S SRS CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 e g b2 ozl o) 22 0 et €
49 SINAPI-I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 2,00 36,61 44,00 88,00 0,08 99,81
50 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 26,00 2,01 2,42 62,92 0,05 99,87
51 SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 26,00 1,82 2,19 56,94 0,05 99,92 C
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
p2 S S DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 e 2og et el g o) Loice €
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
53 SINAPI 87905 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA M2 4,30 8,92 10,72 46,10 0,04 100,00 C
400L. AF_10/2022
TOTAL 114.584,41
CONCEITO %
A 50
B 80
C 100 GRAFICO CURVA ABC
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
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Ernst Rommel Cid do Nascimento
Diretor de Projetos Especiais e Urbanismo
A20.978-3
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N° CONTRATO

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagé@o - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REQUALIFICACAO DA FONTE DA CONCEICAO E SEU ENTORNO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI3
SALVADOR 01-24 (N DES.) 0|NAZARE-BA 20,18% 0,00% 0,00%
(o]
(%]
o
ol
o
o
- . - . Custo Unitéario BDI Prego Unitéario Preco Total
Item Fonte Cédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (R$) R9) N
1. REQUALIFICACAO DA FONTE DA CONCEICAO - 114.584,41
1.1. URBANIZACAO - 92.894,79
1.1.1. SERVICOS PRELIMINARES - 4.264,85
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.1.1. SINAPI 103689 ALV (= (SIS DI MANEIRA. A R BS M2 2,00 365,46 BDI 1 439,21 878,42 | RA
REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA
1.1.1.2. SINAPI 97635 PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. M2 143,25 19,67 BDI 1 23,64 3.386,43 | RA
AF 09/2023
1.1.2. INSTALACOES ELETRICAS - 9.619,03
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
1.1.2.1. SINAPI 93358 A 1.30 M. AF 02/2021 M3 1,10 88,21 BDI 1 106,01 116,61 | RA
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,
1.1.2.2. SINAPI-I 14166 H = 7 M. DIAMETRO INFERIOR = *125* MM UN 2,00 1.476,00 BDI 1 1.773,86 3.547,72 | RA
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W -
1.1.2.3. SINAPI 101655 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020 UN 8,00 375,56 BDI 1 451,35 3.610,80 | RA
1.1.2.4. SINAPI-I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W. UN 2,00 36,61 BDI 1 44,00 88,00 | RA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE
1.1.2.5. SINAPI 93010 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 24,00 35,73 BDI 1 42,94 1.030,56 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.1.2.6. SINAPI 91929 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 72,00 6,57 BDI 1 7,90 568,80 | RA
AF_03/2023
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
1.1.2.7. SINAPI 97887 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 2,00 273,15 BDI 1 328,27 656,54 | RA
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020
1.1.3. PAVIMENTACAO - 10.896,29
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.1.3.1. SINAPI 94993 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 39,00 72,48 BDI 1 87,11 3.397,29 | RA
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.1.3.2. SINAPI 92393 SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022 M2 50,00 55,29 BDI 1 66,45 3.322,50 | RA
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO
1.1.33. SINAPI 94266 COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 06/2016 M 26,00 51,85 BDI 1 62,31 1.620,06 | RA
1134, SINAPI 102498 i::NBg/F;Qz?E HIEGHAID GO VNI FIRANEA A RS BE GAL (CAEO) M 26,00 18| BDI1 2,19 56,94 | RA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRAMA SINTETICA 42MM, ALTA
DURABILIDADE, COR VERDE, PROTECAO RAIOS UV E LUZ SOLAR,
1.1.35. ORSE/11_23 10042 INCLUSO COLA. TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MAO DE OBRA UN 33,60 61,90 BDI 1 74,39 2.499,50 | RA
ESPECIALIZADA
1.1.4. DRENAGEM 2 8.785,33
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
1.1.4.1. SINAPI 90091 ESCAVADEIRA (0.8 M3), LARG. DE 1.5 M A 2.5 M, EM SOLO DE 1A M3 15,00 6,47 BDI 1 7,78 116,70 | RA
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
1.1.4.2. SINAPI 95241 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. A 07/2016 M2 13,00 34,22 BDI 1 41,13 534,69 | RA
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO
1.1.4.3. SINAPI 97935 PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1,0XL2 M. AF. 12/2020 UN 2,00 924,58 BDI 1 1.111,16 2.222,32 | RA
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
1.14.4. SHg R2210 BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. s 26,00 T ol 221,31 5.911,62 | RA
AF_12/2015
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagé@o - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° CONTRATO [PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE REQUALIFICACAO DA FONTE DA CONCEICAO E SEU ENTORNO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
SALVADOR 01-24 (N DES.) 0[NAZARE-BA 20,18% 0,00% 0,00%
(o]
(%]
o
ol
o
o
P L s . . Custo Unitério BDI Prego Unitéario Prego Total
Item Fonte Cédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (R$) R9) N
1.1.5. IRRIGACAO - 3.377,29
1.1.5.1. ORSE/11_23 08975 ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR UN 11,00 105,67 BDI 1 126,99 1.396,89 | RA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
1.15.2. SINAPI 89355 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 M 15,60 20,98 BDI 1 25,21 393,28 | RA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
1.1.5.3. SINAPI 89357 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 M 19,50 32,65 BDI 1 39,24 765,18 | RA
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
1.1.5.4. SINAPI 97902 TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 1,00 592,40 BDI 1 711,95 711,95 | RA
PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
1.1.5.5. SINAPI 89985 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 1,00 91,52 BDI 1 109,99 109,99 | RA
INSTALACAO. AF 08/2021
1.1.6. PAISAGISMO - 4.442,60
1.1.6.1. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 21,80 14,20 BDI 1 17,07 372,13 [ RA
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
1.1.6.2. SINAPI 98510 IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018 UN 2,00 89,51 BDI 1 107,57 215,14 | RA
1.1.6.3. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 05/2018 UN 33,00 60,75 BDI 1 73,01 2.409,33 | RA
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO
1.1.6.4. SINAPI 94264 COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016 M 30,00 40,11 BDI 1 48,20 1.446,00 | RA
1.1.7. DIVERSOS - 11.332,09
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
1.1.7.1. SINAPI 101094 A GORRE ARSNRGEA AF (SFD M 23,50 159,67 BDI 1 191,89 4.509,42 | RA
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA
EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO
1.1.7.2. SINAPI-I 42440 PSS BT RS IR0 « FARA ACABIEYIA AB AR LIVEES UN 2,00 1.235,91 BDI 1 1.485,32 2.970,64 | RA
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
INSTALAGAO DE BANCO METALICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE
1.1.7.3. SINAPI 103304 COMPRIMENTO, EM TUBO DE AGO CARBONO COM PINTURA UN 2,00 1.252,57 BDI 1 1.505,34 3.010,68 | RA
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D=8 A11 CM, H = 2,20 M, EM
1.1.7.4. SINAPI-I 21138 EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 71,00 9,86 BDI 1 11,85 841,35 | RA
1.1.8. MOBILIARIO - 33.818,64
1.1.8.1. ORSE/11 23 11098 BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LUDICO UN 1,00 12.194,21 BDI 1 14.655,00 14.655,00 | RA
BRINQUEDO - ESCORREGADEIRA, COM PILAR DE MADEIRA, ESCDA EM
1.1.8.2. ORSE/11_23 09158 TUBO DE FERRO GALV. DE 2" E RAMPA EM CHAPA DE AGCO UN 1,00 9.453,30 BDI 1 11.360,98 11.360,98 | RA
GALVANIZADO
INSTALAGAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNGOES, EM TUBO DE
AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR
1.1.8.3. SINAPI 103186 LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO UN 1,00 6.492,48 BDI 1 7.802,66 7.802,66 | RA
DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
1.1.9. PINTURA - 6.012,00
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
1.1.9.1. SINAPI 102213 EXTERNO, 2 DEMAOS. AF 01/2021 M2 225,00 22,23 BDI 1 26,72 6.012,00 | RA
1.1.10. LIMPEZA FINAL DA OBRA - 346,67
1.1.10.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 M2 143,25 2,01 BDI 1 2,42 346,67 | RA
1.2 AREA DA FONTE - 21.689,62
1.2.1. ALVENARIA - 115,99
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.2.1.1. SINAPI 103322 VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 1,70 56,77 BDI 1 68,23 115,99 | RA
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
1.2.2. IMPERMEABILIZACAO - 960,79
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N° CONTRATO

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagé@o - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REQUALIFICACAO DA FONTE DA CONCEICAO E SEU ENTORNO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI 3
SALVADOR 01-24 (N DES.) 0[NAZARE-BA 20,18% 0,00% 0,00%
o
(%]
o
2
o
o
- . - . Custo Unitéario BDI Prego Unitéario Preco Total
Item Fonte Cédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (R$) R9) N
IMPERMEABILIZA(;AO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
1.2.2.1. SINAPI 98546 CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. M2 6,45 123,95 BDI 1 148,96 960,79 | RA
AF 09/2023
1.2.3 PAVIMENTACAO - 6.739,76
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
1.2.3.1. SINAPI 87263 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE M2 24,00 145,15 BDI 1 174,44 4.186,56 | RA
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE
1.2.3.2. SINAPI 101092 i:f%;%%RANITO CRFLEADD) ] @HUEARAS O A0S BXiENeE: M2 6,30 337,22 BDI 1 405,27 2.553,20 | RA
1.2.4. REVESTIMENTO - 2.511,75
(COMPOSI(;AO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO
CERAMICO PARA AMBIENTES DE AREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU
1.24.1. SINAPI 89045 PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSOES M2 32,00 57,79 BDI 1 69,45 2.222,40 | RA
20X20 CM, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO).
AF 11/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
1.24.2. SRS SR PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA £12 430 E22 Eion 4 1072 46,10 [
400L. AF_10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
1.2.4.3. SINAPI 87794 MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA M2 4,30 47,07 BDI 1 56,57 243,25 | RA
(SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
i1.25, INSTALACOES HIDRAULICAS - 1.244,79
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
125.1. SN SRR RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 i 500 At Eion 4 2521 126,05 B8
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
1.2.5.2. SINAPI 89512 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 M 10,00 45,67 BDI 1 54,89 548,90 | RA
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
1.2.5.3. SINAPI 89709 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 2,00 19,20 BDI 1 23,07 46,14 | RA
SANITARIO. AF_08/2022
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"0U 3/4; PARA PIA DE
1.2.54. SINAPI 86911 COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 5,00 87,15 BDI 1 104,74 523,70 | RA
AF 01/2020
1.2.6. PINTURA - 1.000,92
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICA(}AO EM PAREDE, DUAS
1.2.6.1. SINAPI 88497 DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 M2 7,50 18,49 BDI 1 22,22 166,65 | RA
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
1.2.6.2. SINAPI 95626 DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF 11/2016 M2 7,50 18,74 BDI 1 22,52 168,90 | RA
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
1.2.6.3. SINAPI 100722 ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 12,85 26,68 BDI 1 32,06 411,97 | RA
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU
1.2.6.4. SINAPI 100736 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO M2 12,85 16,41 BDI 1 19,72 253,40 | RA
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
12,7, DIVERSOS - 9.052,70
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4"ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1271 SR SR 1.1/27 GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1’E VERTICAIS % 11,68 o2 Ebn 775,06 9.052,70 g
DE 3/4; FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
1.2.8. LIMPEZA FINAL DA OBRA = 62,92
1.2.8.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 M2 26,00 2,01 BDI 1 2,42 62,92 | RA
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagé@o - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| e N° CONTRATO |PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0|PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE REQUALIFICACAO DA FONTE DA CONCEICAO E SEU ENTORNO
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRcho DO LOTE |MUNICTPIO / UF BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
SALVADOR 01-24 (N DES.) 0[NAZARE-BA 20,18% 0,00% 0,00%
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Cédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (R$) R9)

Encargos sociais:

Observacgoes:

|Para elaboragao deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacéo indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitério; Preco Total.

Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NAZARE-BA

Local

terca-feira, 20 de fevereiro de 2024

Data
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Responsavel Técnico

Nome: ERNST ROMMEL CID DO NASCIMENTO
CREA/CAU: A20.978-3

ART/RRT: 12817726

RECURSO

<«
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