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A Agente de Contratagdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE, torna publica CONCORRENCIA N2 006/2024 Abertura: em 05/04/2024 as
11h:00min Local Sitio: www.https://bllcompras.com Objeto: Contratacdo de empresa especializada, na execu¢do de servico de obra de
Requalificacdo da Orla 62 Trecho — Rua Ferndo Athaide, no municipio de Nazaré/BA, conforme condi¢Bes, conforme condicdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos. O Edital encontra-se disponiveis no Portal da Transparéncia
(http://pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diariooficial e no www.https://blicompras.com). Informag¢des podem ser obtidas pelo e-mail
licitanazareba@gmail.com ou pelo Tel. 075 3636-2711. Nazaré, 18/03/2024. Maiane Almeida Caldas Barreto. Pregoeira/ Presidente
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EDITAL DE LICITAGAO
CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N° 006/2024

|. REGENCIA LEGAL
Lei Federal n° 14.133/2021, Lei Complementar n°123, de 14/12/2006 e alteragBes posteriores.

Il. ORGAOS INTERESSADOS/ORGAO FISCALIZADOR
Secretaria Municipal de Infraestrutura.

I1l. MODALIDADE IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO
Concorrencia Publica n°006/2024 N2 089/2024 de 11 de janeiro de 2024
V. TIPO DE LICITAGCAO e REGIME DE EXECUCAO VI. MODO DISPUTA/
Menor Preco / Empreitada por Preco Global ( ) Aberto ( X )Aberto e Fechado ( ) Fechado e Aberto]
VII. INVERSAO DE FASE VIIl. ORCAMENTO SIGILOSO
It )ysim (X )NAO ( )SIM ( X )NAO
IX. CRITERIO DE ADJUDICAGAO X. VALOR DO EDITAL
Menor Preco Global Gratuito
XI. OBJETO

Constitui objeto desta licitagdo a Contratacdo de empresa especializada, na execucdo de servico de obra de
Requalificagdo da Orla 62 Trecho — Rua Ferndo Athaide, no municipio de Nazaré/BA, conforme condi¢Bes, conforme
condigGes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

XIl. DATA, HORARIO E LOCAL PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS RELATIVOS A Habilitagao
DATA: 05/04/2024

HOR.ARIO: 11h00min

LOCAL: www.https://blicompras.com

Xlll. DOTACAO ORCAMENTARIA

RECURSOS ORCAMENTARIOS

Orgado/ Unidade: 64001

Atividade: 1109

Elemento de Despesa: 449051

Fonte: 754000/500.0000
XIV. PRAZO DE VIGENCIA DO | XV. VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO
CONTRATO RS 583.836,51 (quinhentos e oitenta e tres mil oitocentos e trinta e
12 (doze) meses seis reais e cinquenta e um centavos).

XVI. LOCAL, HORARIO E MEIO DE COMUNICAcAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
Asinformacdes e esclarecimentos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto desta licitacdo serdo prestados
pela Agente de Contratacdo e sua equipe de apoio ate 03 (tres) dias uteis antes da data marcada para abertura
da sessao atraves do www.https://bllcompras.com ou pelo e-mail:licitanazareba@gmail.com

AGENTE DE CONTRATAGAO

Maiane Almeida Caldas Barreto
DECRETO N2 005, publicado no Diddrio Oficial do Municipio em DE 09 DE JANEIRO DE 2024
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A Agente de Contratacdo designada pelo Decreto n°® 005/2024, leva ao conhecimento dos interessados que, na

forma da Lein® 14.133, de 01 de abril de 2021, realizara licitagdo na modalidade de Concorrenda Publica Eletronica,
do tipo "Menor Preco Global", sob o regime de empreitada por Preco global, para a execugdo de obras/servigos,
descritos neste instrumento de projeto basico mediante as condi¢des estabelecidas neste Edital e em seus
Anexos.

1. A solicitagdo de esclarecimento de duvidas a respeito de condi¢cdes deste Edital e de outros assuntos
relacionados apresente licitagdo devera ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame
ate o 3° (terceiro) dia util que anteceder a data de abertura da sessao Publica, estabelecida no preambulo

deste Instrumento convocatério atraves do  www.https://blicompras.com ou pelo e-mail:

licitanazareba@gmail.com

2.0 esdarecimento de duvidas a respeito de condi¢cGes deste Edital e de outros assuntos relacionados a
presente licitagdo serdo divulgados mediante Publicacao na web, no endereco:

www.https://bllcompras.com https://http://pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diarioficial cabendo as

licitantes o onus de acessa-los para a obtencao das informacgdes prestadas pela Agente de Contratacgao.
1. DESCRICAO DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tern como objeto Contratacdo de empresa especializada, na execugdo de servigo de obra de
Requalificacdo da Orla 62 Trecho — Rua Ferndo Athaide, no municipio de Nazaré/BA, conforme condig¢Bes, conforme
condicGes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos, atraves do menor Preco global,
empreitada por Preco global, conforme descrito no Anexo Il- Memorial Descritivo e EspecificagdesTécnicas
deste Edital.

1.2. Consideram-se como obra constantes nas Especificacdes Técnicas - Anexo Il, parte integrante deste
Edital.

a)0 local das referidas obras/servicos situa-se no Municipio, no endereco dos anexos.

2. DO CREDENCIAMENTO

2.1.0 Credendamento e o nivel basico do registro cadastral no www.https://bllcompras.com que permite a
PARTICIPACAO dos interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

2.2. 0 cadastro devera ser feito no sitio www.https://bllcompras.com;

2.3.0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizag:ao das transacdes inerentes a esta
licitagdo.

2.4.0 licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume

como fumes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
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representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do drgao ou entidade promotora da

licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no
www.https://blicompras.com e mante-los atualizados junto aos drgdos responsaveis pela informagdo, devendo

proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles se
tornem desatualizados.

2.6. A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momenta da habilitagao.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITAGAO

3.1. Poderao participar desta Concorrencia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o

objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no www.https://bllcompras.com.

3.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades coperativas mencionadas no artigo 34 da Lein® 11.488/2007, para o microempreendedor
individual- MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°123/2006 e no artigo4°da Lein°14.133/2021.

3.3. Nao poderao participar desta licitacdo os interessados:

3.3.1. Proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacdo
vigente;

3.3.2. Que nao atendam as condi¢Ges deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.3.3. Estrangeiros que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

3.3.4. Que se enquadrem nas vedacdes previstas nos artigos 92 e 14 da Lein°14.133/2021;

3.3.5 Que estejam sob falencia, concurso de credores, ou em processo de dissolucdo ou liquidagao;
3.3.5. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢Ges (Acdddo n°
746/2014-TCU-Plenario).

3.3.6. Cooperativas tendo em vista que gestdo operacional do servigo ndo pode ser executada de forma compartilhada

ou em rodizio, pelos préprios cooperados.

3.4. A pessoa juridica podera participar da licitagdo em consércio, observadas as regras do art.15 da Lein®
14.133/2021.

3.5. Como condi¢cBes para participagdo na concorrencia, a licitante assinalara "sim" ou "nao" em campo
proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaracgdes:

3.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°123/2006,

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que nao celebrou

contratos com a Administragcdo Publica cujos valores extrapolam a receita bruta maxima admitida para
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fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

3.5.2. Nositens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagao
do campo "nao" impedira o prosseguimento no certame;

3.5.3. Nos itens em que a participagcdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de

pequeno porte, a assinalagdo do campo "nao" apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porteo.

3.5.4. Que esta ciente e concorda com as condi¢gdes contidas no Edital e seus anexos;

3.5.5. Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada
esta em conformidade com as exigencias editalicias;

3.5.6. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrencias posteriores;

3.5.7. Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdes de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI,
da Constituicdo Federal de 1998;

3.5.8. Que a proposta foielaborada de forma independente;

3.5.9. Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forg:ado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.5.10. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiencia ou para reabilitado
da Previdencia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no
art.93da Lein®8.213/1991.

3.6. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢des sujeitara o licitante as sang¢des
previstas em lei e neste Edital!.

3.7. E Vedado a participacdo para aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢do na
licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

4. DO PROCEDIMENTO

4.1. DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1.1. Apds a divulgacdo do Edital no endereco eletronico www.https://blicompras.com e ate a data e hora

marcadas para abertura da sessao, os licitantes deverao encaminhar proposta com a descricdo do objeto
ofertado e preco e os documentos de habilitacdo, exdusivamente por meio do sistema eletronico no endereco

acima, quando, entao, encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

4.1.2. A licitante devera elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exdusiva
responsabilidade o levantamento de custos necessarios para o cumprimento total das obriga¢des necessarias

para a execugao do objeto desta licitagdo.
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4.1.3. Ate o horario final de recebimento das propostas, os licitantes poderao retirar ou substituir as

propostas apresentadas.

4.1.4. 0 licitante devera enviar sua proposta, no idioma oficialdo Brasil.

4.1.5. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo
divergencia entre as condi¢cdes da proposta e as dausulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerao as

ultimas.

4.1.6. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,

trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratacao.

4.1.7. 0 prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua

apresentagao.

4.1.8 0 licitante, ao enviar sua proposta, devera preencher, em campo préprio do sistema eletronico, as

seguintes Declaragdes online:

4.1.8.1. Declaracdo de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;

41.8.1.1. A indicacdo do campo "nao" apenas produzira o efeito de a licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como

microempresa ou empresa de pequeno porte;

4.1.9. Dedaracao de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacio e que sua proposta esta em

conformidade com as exigencias do Edital.

4.1.10. As declaracBes exigidas neste edital e nao disponibilizadas diretamente no sistema deverao ser

confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de Precos e/ ou com os documentos de habilitagdo.

4.1.11. Declaragdes falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e proposta, sujeitarao aa

licitante as sangoes previstas no art. 156 da Lei 14.133/2021, constantes tam.hem neste edital.
4.2. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

4.2.1. A abertura da sessao Publica desta Concorrencia Publica, conduzida pela Agente de Contratacao,
ocorrera na data e na hora indicadas no preambulo deste Edital, no sitio www.https://bllcompras.com.

4.2.2. Durante a sessao Publica, a comunicacao entre a Agente de Contratac¢do e as licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletronico.
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4.2.3. Cabe a licitante acompanhar as operag6es no sistema eletronico durante a sessao Publica da
Concorrencia Publica, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de neg6cios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

4.3. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
A sessao Publica podera ser reaberta:

4.3.1. Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, nao assinar o contrato ou nao
retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitacao do Preco; e

4.3.2. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdao da
sessao Publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao Publica.

4.3.3. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

4.3.4.0 licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de dassifica¢:ao, e observadas as regras de desempate

“«

da Sessdao DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE", sera convocado tendo por base o préprio preco que ofereceu
na sessao de lances;

4.3.5.0 direito de preferencia previsto na Sessao DO DIREITO DE PREFERENCIA DAS MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS" devera ser recalculadolevando-se em consideracdoo
lance apresentado pelo licitante subsequente;

4.3.6. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo criteria de preferencia, prosseguir-se-a, normalmente,

“

nos termos da Sessdo DO DIREITO DE PREFERENCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTEE
EQUIPARADOS";

4.3.7. Finalizado o procedimento previsto na Sessdo "DO DIREITO DE PREFERENCIA DAS
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS", ou inexistindo

direito de preferencia de ME/EPP ou equiparado, sera realizada a negociag:ao prevista na Sessdo "DA
NEGOCIACAQ"

As MEs e EPP so se beneficiardo dos privilégios da LC 123 se a soma dos contratos eventualmente firmados com a
Administragdo Publica no ano-calendario da licitagdo ndo ultrapassar o valor maximo de enquadramento da empresa de
pequeno porte, devendo ser apresentada declsragao nesse sentido, em conformiudade modelo anexo.

4.3.9. Dedarado o vencedor, o procedimento devera ser registrado em ata e abrir-se-a novo prazo recursal,

nos termos da Sessdo DOS RECURSOS", prosseguindo-se, normalmente, com as demais fases previstas neste
Edital.

4.3.10.A convocacdo podera ser por meio do "chat" ou e-mail de acordo com a fase do procedimento
licitatorio.
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4.3.11. Aconvocacéo feita pore-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no Cadastro de Fornecedores,
sendo da responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atuahzados.

4.4. DA CLASSIFICAGCAO DAS PROPOSTAS

4.4.1. Aberta a sessao, a Agente de Contratacgdo verificara as propostas apresentadas e desdassificara
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

4.4.2. A desclassificagdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

4.4.3. 0 sistema ordenara, automaticamente, as propostas dassificadas pela Agente de Contratacdo,
sendo que somente estas participarao da fase de lance.

4.5. DA FORMULAGAO DE LANCES

4.5.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas dassificadas poderao encaminhar lances
exdusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do recebimento e
respectivo horario de registro e valor.

4.5.2. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, nao sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

4.5.3.0 licitante somente podera oferecer valor inferior ou maim percentual de desconto ao ultimo lance
por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo de diferern;:a de
valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto emrelacdo aoslancesintermediarios quanto em
relacdo aolance que cobrir a melhor oferta.

4.5.4. Durante o transcurso da sessao, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identifica\ao do ofertante.

4.5.5. Os lances apresentados serdo de exclusiva e total responsabilidade do licitante, nao Ihe cabendo o
direito de pleitear qualquer alteracgao.

4.6. DO MODO DE DISPUTA

4.6.1. Sera adotado para o envio de lances na Concorrencia Publica Eletronica o modo de disputa
aberto e fechado, em que os licitantes apresentarao lances Publicos e sucessivos, com lance final e
fechado, a etapa de envio de lances da sessao Publica tera duragdo de quinze minutos.

4.6.2. Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente
doslancese, transcorrido o periodo de ate dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepg¢ao de lances
sera automaticamente encerrada.

4.6.3. Encerrado o prazo de dez minutos, o sistema abrira a oportunidade para que o autor da oferta
de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores ate 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em ate cinco minutos, que sera sigiloso ate o encerramento
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deste prazo.

4.6.4. Na ausencia de, no minimo, tres ofertas nas condi\oes de que trata este item, os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificacdo, ate o maximo de tres, poderao oferecer um lance final e
fechado em ate cinco minutos, que sera sigiloso ate o encerramento do prazo.

4.6.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos 4.6.2 e 4.6.3, o sistema ordenara os lances em ordem
crescente de vantajosidade.

4.6.6. Na ausencia de lance finale fechado classificado, havera o reinicio da etapa fechada para que os
demais licitantes, ate o maximo de tres, na ordem de classificacdo, possam ofertar um lance final e
fechado em ate cinco minutos, que sera sigiloso ate o encerramento deste prazo, observado, apds esta
etapa, a ordem crescente de vantajosidade.

4.6.7. Na hipdtese de nao haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as exigencias
para habilitacdo, a Agente de Contratacdo podera, mediante justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada.

4.7. DA DESCONEXAO DA AGENTE DE CONTRATA(;AO

4.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverao ser desconsiderados pela
Agente de Contratacdo, devendo a ocorrencia ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema

eletronico www.https://bllcompras.com

4.7.2. Na hipdtese do subitem anterior, a ocorrencia sera registrada em campo préprio do sistema.
4.7.3. No caso de desconexao com a Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorrencia Publica, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢do dos

lances.

4.7.4. Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao sera suspensa e tera
reinicio somente apds comunicagdo expressa da Agente de Contratagao aos participantes docertame

Publicadawww.https://bllcompras.com, quando serdo divulgadas data e hora para a sua reabertura.

4.8. DO DIREITO DE PREFERENCIA DAS MF/EPP E EQUIPARADOS

4.8.1. Todos os licitantes deverao permanecer conectados ate que a Agente de Contratagdo possa verilicar
a ocorrencia de um possivel empate, pois, caso aconte\a, serdo tomadas as seguintes providencias:
4.8.1.1. A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classilicado devera ser convocado, apds
o termino dos lances, para apresentar nova proposta de pre\o inferior aquela considerada vencedora do
certame em ate 05 (cinco) minutos da convoca\ao, sob pena de preclusao (Art. 45, incisol ¢/ c§ 3°,da LCn°
123/06);

4.8.1.2. A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de pre\o
inferior aquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo habil, e atenda as demais
exigencias previstas neste Edital, tera adjudicado em seu favor o objeto licitado (Art. 45, 1, da LC n° 123/06).
4.8.1.3. Nao ocorrendo contratacdo de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serdo
convocadas as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados na ordem dassificatéria para

o exercicio do direito de ofertar proposta de pre\o inferior aquela considerada vencedora do certame (Art.


http://www.https/bllcompras.com
http://www.https/bllcompras.com
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45,1, da LCn°123/06).

4.8.1.4. Entende-se por empate aquelas situa\6es em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP

e equiparados sejam iguais ou ate 5% (cinco por cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art.44, §§1°
e2°,da LCn°123/06).

4.8.1.5.0 criteria de empate (5%) devera ser aferido segundo o pre\o obtido antes da negociagdo prevista
na Sec3do "DA NEGOCIACAO".

4.8.1.6. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro. No caso de nao haver lances e verilicada equivalencia dos valores constantes das propostas de
ME/EPP e equiparados que se encontrem em situacdo de empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo
sistema eletronico dentre as propostas empatadas.

4.8.1.7. Somente sea contratacdo de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do criteria de empate falhar e
que o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, atendidas as demais
disposi¢des deste Edital (§1° do art.45da LC n°123/06).

4.8.2. 0 disposto nesta Sessao somente sera aphcavel quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada
por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3°, da LC n°123/06).

4.8.3. Seraassegurado nos termos do §3° do art. 48 da LC 147/14 a prioridade de contrata ao para as
microempresas e empresas de pequeno porle sediadas no municipio de Nazaré, ate 10% (dez por cento)
do melhor pre o valido.

4.9. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

49.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o criteria de desempate sera aquele
previsto no art.60da Lein°14.133, de 2021, nesta ordem:

4.9.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta
em ato continua aclassilica¢:ao;

4.9.1.2. avahag¢:ao do desempenho contratual previo dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

4.9.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

4.9.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientag:oes dos érgaos de
controle.

4.9.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferencia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

4.9.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade
da Administragao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de hcitagdo realizada por érgdo ou entidade
de Municipio, no territério do Estado em que este se locahze;
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4.9.2.2. empresas brasileiras;

4.9.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimentode tecnologia no Pais;

4.9.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigac:ao, nos termos da Lein®12.187, de 29 de dezembro de
2009.

4.10. DA NEGOCIACAO
4.10.1. Apds o encerramento da etapa de lances, a Agente de contratacdo podera encarninhar

contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja
obtida melhor proposta, observado o criteria de o valor estimado para a contratagdo, nao se admitindo
negociar condi¢des diferentes das previstas neste Edital.

4.10.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.

4.10.3. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao Publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do Pre¢co maxima ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, a Agente

de Contratacdo podera negociar condi¢cGes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

4.10.4. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em razao

de sua proposta permanecer acima do Preco maxima definido pela Administracédo.

4.10.5. 0 resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatério

4.10.6. A Agente de Contratacdo sohcitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada,

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

4.10.7. E facultado a Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo

4.10.8. Apds a negociacao do Preco, a Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacao e julgamento da
proposta.

4.10.9. A proposta declarada vencedora sera inserida, na fase de Aceitacao, no campo "Valor Negociado",
com a devida justificativa.

5. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

5.1. Encerrada a etapa de negociacao, a Agente de Contratagdo, em conjunto com a Assessoria de Engenharia,
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanta a adequagao ao objeto e a compatibilidade do
Preco em relagao ao maxima estipulado para contratacdo neste

Edital e seus anexos.

5.2. A analise da exequibilidade da proposta de Pregos devera ser realizada com o auxilio da Planilha de
Custos e Formacao de Precgos, a ser preenchida pelo licitante em relagao a sua
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proposta final.

5.3. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao.

5.4. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formacgdo de
Precos nao caracteriza motivo suficiente para a desclassificacdo da proposta, desde que nao contrariem
exigencias legais.

5.5. Sera desclassificada a proposta que contiver vino insanavel; que nao obedecer as especificagbes
técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigencias do ato
convocatoério.

5.6. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior ao preco maxima
fixado (Acordao n° 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar preco manifestamenteinexequivel.

5.6.1. Considera-se inexequivel a proposta de pregcos ou menor lance que for insuficiente para a cobertura
dos custos da contratacdo, apresente precos global ou unitarios simb6hcos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatério da hcitacdo nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalag:oes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou a totalidade da remunerag:ao.

5.7. Qualquer interessado podera requerer que se reahzem diligencias para aferir a exequibilidade e a
legahdade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

5.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclaredmentos
complementares, poderao ser efetuadas diligencias para que a licitante comprove a exequibilidade da
proposta.

5.9. Afimde assegurar o tratamento isonomico entre as licitantes, bem como para a contagem da anuahdade
prevista no art. 3°, §1° da Lein. 10.192/2001, informa-se que foram utilizados os seguintes acordos, dissidios
ou conveng:oes coletivas de trabalho no calculo do valor estimado pela Administragao:

5.10. Evedado a proponente incluir na Planilha de Custos e Formag:ao de Pregos:

5.10.1. item relativo a despesas decorrentes de disposi¢cdes contidas em Acordos, Convencg:oes ou
Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participa¢dao dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa contratada, de materia nao trabalhista, ou que estabele¢c:am direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigat6rios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

5.10.2. item relativo a despesas decorrentes de disposi¢des contidas em Acordos, Conveng:oes ou
Dissidios Coletivos de Trabalho que tratam de obrigag:oes e direitos que somente se aphcam aos

contratos com a Administragao Publica;

5.10.3. rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e capadtacdo ou
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congeneres, pois tais parcelas jasao cobertas pelas despesas administrativas (Acérdao TCU n° 2.746/2015-
Plenario);

5.10.4.rubrica denominada '"reserva técnica", exceto se houver justificativa, na proposta, que
indique, claramente e por meio de memeé6ria de calculo, o que esta sendo custeado, de modo a haver
a comprovacao da nao cobertura do valor, direta ou indiretamente, por outra rubrica da planilha
(Ac6rdaos TCU n°® 2.746/2015 - Plenario, n°64/2010- 2a Camara en® 953/2016 - Plenario);

5.10.5. rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ e da ContribuicdoSocial
Sohre o Lucro Liquido - CSLL (Sfunula TCU n° 254/2010);

5.10.6.rubrica denominada "verba" ou "verba provisional", pois o item nao esta vinculado a qualquer
contraprestacdo mensuravel (Ac6rdaos TCU n° 1.949/2007 - Plenario e n°® 6.439/2011- ia Camara).

5.11. A inclusao na proposta de item de custo vedado nao acarretara a desclassificacdo do hdtante,
devendo a Agente de Contratacdo determinar que os respectivos custos sejam excluidos da Planilha.

5.12. Na hipdtese de contratacdo com a previsao de itens de custos vedados, tais valores serdo
glosados e os itensserdo excluidos da Planilha, garantidos ampla defesa e contradit6rio.

5.13. Todos os dados informados pelo hdtante em sua planilha deverao refletir com fidehdade os
custos espedficados e a margem de lucro pretendida.

5.14. A Agente de Contratacdo anahsara a compatibilidade dos pregos unitarios apresentados na Planilha
de Custos e Formacdo de Pregos com aqueles praticados no mercado em relacdao aos insumos e tambem
quanto aos salarios das categorias envolvidas na contratacao.

5.15. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo hdtante, no prazo indicado pela Agente de Contratacdo, desde que nao haja
majoracdo do prego.
5.15.1. 0O ajuste de que trata este dispositivo se hmita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substanda das propostas;
5.15.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcio a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicGes na forma do Simples Nadonal, quando nao cabivel esse
regime.
5.15.3. A Agente de Contratacao devera verificar sea proposta apresenta o valor total dos custos
da contratacdo, inclusive aqueles estimados para as ocorrencias de fatos geradores.

5.16. Para fins de amilise da proposta quanta ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

5.17. Na hipdtese de necessidade de suspensao da sessao Publica para a realizacao de diligendas, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessao Publica somente podera ser reiniciada mediante aviso previo
no sistema com, no minima, vinte e quatro horas de antecedencia.
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5.18. A Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de fundonalidade disponivel no sistema, no prazo de 48 horas, sob pena de nao aceitagao da
proposta.

5.18.1. 0 prazo estabelecido podera ser prorrogado pela Agente de Contratagdo por solicitacdo
escrita e justilicada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Agente de
Contratagao.

5.19. Se a proposta ou lance vencedor for desdassificado, a Agente de Contratagdo examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de dassificacao.

5.20. Havendo necessidade, a Agente de Contratagdo suspendera a sessao, informando no "chat' a
nova data e horario para a sua continuidade.

5.21. A Agente de Contratacdao podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencao de melhor Preco, vedada
a negociacao em condigcdes diversas das previstas neste Edital.

5.21.1. Tambem nas hipdoteses em que a Agente de Contratacdo nao aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido Preco melhor.

5.21.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.22. Nos itens nao exclusivos para a PARTICIPACAO de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Agente de Contratagdo passar a

subsequente, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LCn° 123/ 2006, seguindo-se a disciphna antes estabelecida, se for o caso.

5.23. Encerrada a anahse quanta a aceitagao da proposta, a Agente de Contratac¢ao verificara a habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

5.23.0 criteria de julgamento sera o de Menor Preco Global.

5.24. A Agente de contratacdo podera sohcitar parecer de tecnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
Municipio de Nazaré para orientar sua dedsao. Caso o Orgao nao possua, no seu quadro de pessoal,
profissionais habilitados para emitirem parecer tecnico, podera ser formulado por pessoa fisica ou juridica
quahficada.

5.25. Em contratacdo de servicos de engenharia, alem das disposicoes acima, a anahse de exequibilidade e
sobrepreco considerara o seguinte:

5.25.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global estimado;

5.25.2. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcdodo pela Administracdo, independentemente do
regime de execucao.

5.25.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
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por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente adiferenga entre este ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

5.26. Sera exigida garantia adidonal do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcdodo pela Administracdo, equivalente a diferencdo entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

5.27. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela Administracdo, o
licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitacdo da proposta.

5.28. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, as planilhas comindicacdo dos quantitativos

e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacoes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao
valor final da proposta vencedora, admitida a utihzacdao dos prec¢os unitarios, no caso de empreitada por preco
global, empreitada integral, contratacio semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacoes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para bahzar excepdonal aditamento
posterior do contrato.

5.29. Nojulgamento das propostas, a agente de contratagdo podera sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagao
e dassificagdo.

6. DA VERIFICAGAO DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO EDA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

6.1. DA HABILITACAO

6.1.1. A Agente de Contratagdo verificara, como condi¢des previa ao exame da documentag:ao de habilitacdo, o
eventual descumprimento das condi¢cdes de participagdo, especialmente quanta a existencia de sang:ao que
impeg:a a participagdo no certame ou a futura contrata¢do, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da Uniao

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho

Nacional de Justica (www.crtj.jus.br/improbidade adm/consultar regquerido.php).

6.1.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tambem de eventual matriz ou
filial (cfr. Acordao TCU n° 1.793/11) e de seu socio majoritario (cfr. art. 12 da Lein® 8.429/92, que preve, dentre
as sang¢:6es impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibic:ao de

contratar com o Poder Publico, inclusive por intermedio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario).

6.1.3. Constatada a existencia de vedag:ao a participagdo no certame, a Agente de Contrata¢Ges reputara o
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licitante inabilitado.

6.1.4. Caso atendidas as condi¢Ges de participacdo, a habilitagdo dos licitantes sera verificada por meio do
www.https://bllcompras.com, em relagdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificagdo

economica financeira ea habilitagdo técnica.

6.1.5. E <lever do licitante atualizar previamente as comprovagdao 6es constantes do
www.https://bllcompras.com, para que estejam vigentes na data da abertura da sessao publica, ou encaminhar,

em conjunto com a apresentacdo da proposta, a respectiva documentag:ao

atualizada.

6.1.6.0 descumprimento do subitem acima imphcara a inabilitag:ao do licitante, exceto se a consulta aos sitios
eletronicos oficiais emissores de certidoes feita pela Agente de Contratacdo lograr exito em encontrar a(s)

certidao(oes) vahda(s).

6.1.7. Em caso de participa¢do de empresas em cons6rcio, sera exigido o acrescimo de 10% (dez por cento) a
30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo economico-financeira,
salvo justificag:ao no processo licitatério. Essa regranao se aphca aos consé6rcios formados, em sua totahdade,

por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

6.1.8. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios
a confirmac:ao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera

convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 48 horas sob pena de inabilitac:ao.

6.1.9. Somente havera a necessidade de comprovac¢dao ao do preenchimento de requisitos mediante apresentagao
dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagdo a

integridade do documento digital.

6.1.10. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicag:ao de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles

legalmente permitidos.

6.1.11. Seo licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da fihal, exceto aqueles documentos que, pela

prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome damatriz.

6.1.12. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com difereng:as de numeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centrahzag¢:ao do recolhimento dessas

contribuigdes.

6.1.13. Os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentac:ao relacionada nos itens a

seguir, para fins de habilitacdo:
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6.1.13.1. Relativos aHabilita ao Juridica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades empresariais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de eleig:ao de seus
administradores;

Obs. Os documentos em apreg¢o deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da ultima Alteracdo
contratual consohdag:ao respectiva e em vigor.

¢) Inscrig:ao do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio; e

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais,
e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade

assim o exigir.

6.1.13.2. Relativos aRegularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal relativo ao domicilio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;
Obs. Em razao de o objeto do certame se referir a prestag:ao de servicos devera ser
apresentada, obrigatoriamente, a prova de inscricao no cadastro de contribuintes municipal do domicilio
ou sede da licitante.
¢) Provade regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante,
ou outra equivalente, na forma da lei; e
d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (FGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos
por lei.
e) Prova de inexistencia de debitos inadimphdos perante a Justi¢c:a do Trabalho, mediante a apresentagdo de
certidao negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT).
f) Caso o licitante detentor do menor preco seja microempresa ou empresa de pequeno porte devera
apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo ao de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restri¢cdo, sob pena deinabilitagdo.
g) A licitante melhor classificada devera, tambem, apresentar a documentagdo de regularidade fiscal das
microempresas e/ ou empresas de pequeno porte que serdo subcontratadas no decorrer da execucdo do
contrato, ainda que exista alguma restrig:ao, aphcando-se o prazo de regularizagdo previsto no art.4°, §1° do
Decreton®8.538, de 2015.

6.1.13.3. Relativos aQualificagdo Economico-Financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n2 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso Il

b) Balango Patrimonial e demonstracdes contabeis dos dois ultimos exercicios social, ja exigiveis e

apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua
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substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atuahzados, quando encerrados ha maisde
3 (tres) meses da data de apresentagdo da proposta, tomando como base avariag:ao, ocorrida no periodo, do
indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna - IGP-DI, Publicado pela Fundag:ao Getulio Vargas - FGV ou de
outroindicador que o venha substituir.
As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e ficardo
autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.
Obs. Serdo considerados aceitos como na_fonna da lei o balang:o patrimonial e demonstracdes contabeis assim
apresentados:

1- Sociedades regidas pela Lein® 6.404/76 (sociedade anonima):
- Publicados em Diario Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulacdo; ou

- por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

2-Sociedades por cota de responsabilidade hmitada (LTDA):

- por fotocdpia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgdo equivalente, ou

- por fotocdpia do Balango e das Demonstracoes Contabeis devidamente registrados ou

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

3 -Sociedade criada no exercicio em curso:
- fotocdpia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede

ou domicilio da licitante.

4 -0 balango patrimonial e as demonstracoes contabeis deverao estar assinadas por Contador ou por outro

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

d) A boa situacdo financeira sera avahada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), que deverao apresentar o valor minima iguala 1,00 (um), resultantes da aphcacdo das seguintes
formulas:

LG =ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL ALONGO PRAZO PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A
LONGO PRAZO

5G= ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL ALONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE

Obs. As formulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao balanco;

1 - Caso o memorial nao seja apresentado, a Comissao reserva-se o direito de efetuar os
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calculos;

2 -Se necessaria a atualizacdo do balango e do capital social, devera ser apresentado, juntamente com os
documentos em apre¢o, o memorial de calculo correspondente.
e) As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar cépia do balango de abertura ou c6pia

do livro diario contendo o balango de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento.
6.1.14. Relativos a Qualificagdo Técnica:
Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

6.1.14.1 Prova de inscrigdo ou registro da licitante (certiddo da pessoa juridica) e prova de inscri¢do ou registro
do(s) profissionais (certiddo pessoa fisica), junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e Urbanistas (CAU), conforme for o caso,
competente da regido a que estiver vinculada a sede ou domicilio da licitante, que comprove atividade
relacionada com o objeto, dentro do prazo de validade;

6.1.14.2 Comprovagdo da licitante de possuir, em seu corpo técnico (Capacidade Técnico-Profissional), na data
de abertura das propostas, profissional(is) de nivel superior em engenharia civil ou arquitetura
reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os
servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(Ges) de Acervo Técnico — CAT,
expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, servicos com caracteristicas técnicas similares as do objeto da
presente licitagao;

6.1.14.3 Abaixo segue a tabela dos itens de maior relevancia técnica de onde serdo necessarios a comprovagao
de realizagao:

Item Descrigao Und
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE,
92743 COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU M3
IGUALA 4 M — FORNECIMENTO E EXECU(;/':\O. AF_12/2015

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
94327 CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, M3
COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA

101169 | 1RACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
94994 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. M2
AF_08/2022 - passeio

6.1.14.4 Atestado(s) de capacidade técnica-operacional (em caso de consércio, de quaisquer das empresas que o compdem)
que comprove(m) que a licitante tenha executado obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da
presente licitagao.

6.1.14.4.1. O(s) atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes informacdes basicas:
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a) Nome do contratado e do contratante;

b) Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s) no
CREA;

c) Identificagdo do contrato (tipo ou natureza da obra)

d) Localizagdo da obra ou dos servicos;

e) Servigos executados (Especificacdo e quantidade dos servigos executados);
;‘) Data do inicio e término dos servigos;

g) Abaixo segue a tabela dos itens de maior relevancia técnica de onde serdo necessarios a comprovagao
de realizagdo de no minimo 50%:

Item Descrigao Und. Quantidade
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO,
DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA
MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M — FORNECIMENTO E
EXECU(;AO. AF_12/2015

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO.
AF_08/2023

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
94994 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 310,00
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 - passeio

92743 M3 220,00

94327 M3 814,08

101169 M2 396,00

6.1.14.4.8) A comprovacdo de vinculo profissional se fara com a apresentacdo de cdpia da carteira de
trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante do profissional ou através do contrato social
da licitante em que conste o profissional como sdcio ou ainda, através de contrato de prestagdo de servico,
desde que o profissional seja devidamente registrado no CREA ou CAU da regido competente da prestacdo
do servigo, com comprovagado de vinculo na data do recebimento dos envelopes de Habilitagdo e de
Precos.

6.2 Para a sele¢do dos itens de relevancia técnica, foram adotados como parametros os itens da planilha da Curva ABC.

6.3 A planilha de Curva ABC, também chamada de anadlise de Pareto ou regra 80/20, é um método de categorizagdo, onde a
mesma apresenta os parametros de quantitativos e valores mais relevantes.

6.4 Um item pode se revestir de complexidade técnica elevada, ou seja, quando a técnica inabitual e complexa estiver
associada a item de baixo valor no contexto do futuro contrato, porém, imprescindivel para a sua boa execugdo, impondo
gue seja exigida a experiéncia anterior nessa parcela de maior relevancia técnica, todavia, que ndo apresenta valor
significativo, e conforme preconiza os acérdaos:

Acérdio 2924/2019: Plendrio, relator: Benjamim Zymler;

TCU, Acdrddo n2 2.170/2008 — Plendrio.
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O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.
As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

a) Dedaragdo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional competente do responsavel
tecnico que acompanhara a execu-;ao dos servi-;os de que trata o objeto desta Concorrencia Publica.
Obs. 0 nome do responsavel tecnico indicado devera constar dos atestados de responsabilidade técnica

apresentados para qualifica-;ao técnica da licitante.

b) Dedara-;ao da licitante de que, por intermedio de representante legal devidamente qualificado para
esse fim, vistoriou o local onde serdo executados os servi-;os e de que e detentora de todas as informa-
;oes necessarias, conforme modelo constante no Anexo deste Edital.

c) Dedara-;ao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho a menores de

16 (dezesseis) anos, salvo na condi-;ao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII

do art. 7° da Constituicdo Federal de 1998 (Lei n.0 9.854/99).

d) Apresentar Dedaragdo de conhecimento e atendimento as diretrizes, normas, legisla-;oes ambientais e

medicina do trabalho, em especial a NR- 4, NR- 6 e NR-10.
Observacgdes:

| - Todos os documentos de habilita-;ao emitidos em lingua estrangeira deverao ser entregues
acompanhados da tradrn;:ao para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e tambem
devidamente consularizados ou registrados no Cartério de Tl.tulos e Documentos. Documentos de
procedencia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, tambem deverao ser apresentados
devidamente consularizados ou registrados no Cart6rio de Titulos e Documentos.

Il - As dedarac:oes relacionadas no item 6.1 - Da Habilitacdo, deverao estar emitidas em papel timbrado dos

Orgaos ou Empresas que as expediram.

I11-0 representante legal que assinar pela empresa licitante os documentos de que trata o item
6.1. - Da Habilitagdo devera estar credenciado  para esse fim, comprovando seu

credenciamento, caso a Agente de Contratacdo exija tal comprovai;ao.
IV - Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital deverao ser anexados ao sistema
sequencialmente e na ordem indicada neste Edital, a £im de permitir maior rapidez durante a conferencia

e eXxame correspondente.

V - Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para Habilitacdo deverao estar:
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a) Emnome da licitante, e, preferencialmente,com nume ,mro do CNPJ e enderei;o respectivo;

b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz; ou

c) Se a licitante for afilial, todos os documentos deverao estar em nome da filial;

d) Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

e) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderao ser apresentados em nome e
com CNPJ da matriz e/ ou da(s)filial(ais) da licitante;

f) Datados dos ultimas 180 (cento e oitenta) dias ate a data do certame, quando nao tiver prazo
estabelecido pelo 6rgdo/empresa competente expedidor(a); e

g) Nao se enquadram no prazo de que trata este item os documentos que, pela prépria natureza, nao
apresentam prazo de vahdade, que e o caso dos atestados de capacidade (responsabilidade) técnica,
registros de inscrii;ao, contratos sociais e alterai;oes contratuais, balan¢os patrimoniais e outros

documentos correlatos e afins.

o A existencia de restituicdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda
a todas as demais exigencias do edital.

o A declaracdo do vencedor acontecera no momenta imediatamente posterior a fase de Habilitagdo.

o Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existencia de alguma restituicdo no que tange
a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no

prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a declaragdo do vencedor, comprovar a regulariza¢do.0 prazo podera
ser prorrogado por igual periodo, a criteria da administrai;ao Publica, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentai;ao de justificativa.

. A nao-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitai;ao
do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a convocacdo dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificai;ao, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade

coperativa com alguma restricao na documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo
para regularizagao.

o Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Agente de
Contratacdo suspendera a sessao, informando no ''chat'" a nova data e horario para a continuidade da
mesma.

. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitagdo, seja por nao apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

. Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitacao,
havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC n°123/2006, seguindo-se a disciphna antes estabelecida para aceitacao da proposta subsequente.



DIARIO OFICIAL

(1) ‘ -_ &) PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE - BA

. Constatado o atendimento as exigencias de habilitagao fixadas no Edital, o licitante sera declarado
vencedor.

7. DA VISITA TECNICA

7.1 Os interessados poderao ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das condi¢Ges gerais e finais, e
particulares do objeto da presente licitacdo e das areas onde serdo executados os servigos, atraves de Visita
Técnica, devendo verificar as condi¢cGes atuais e nao podendo invocar nenhum desconhecimento como
elemento impeditivo da correta FORMULACAO da proposta ou do integral cumprimento do contrato, nao

sendo aceitas reivindicagoes posteriores sob quaisquer alegacoes.

7.2.0 prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da Publicacao do Edita!, estendendo-se ate o
quinto dia utilqueanteceder a data prevista para a realizagao do certame;

7.2.1. A visita técnica podera ser efetuada pelo responsavel tecnico da Empresa, sob pena de inabilitacao,
realizada para dar conhecimento aos licitantes das pecuharidades dos servicos a serem executados
(caracteristicas locais, as distancias e situagao que as mesmas se encontram) atraves do Municipio de Nazaré,

ate o 5° (quinto) dia util queanteceder a data de realizacao do certame.

7.3. A empresa interessada podera se fazer presente na visita, por pessoal por ela legalmente designada,

comprovando a sua condicao de representante, portando os seguintes documentos:

a) Carta de credenciamentoemitida pela empresa;

b) Documento de Identidade Civil ou profissional em origem.

7.4. As empresas interessadas poderao comparecer na Secretaria Municipal de Servicos Publicos,
(agendamento contato: (75) 3636-2711), devidamente representada pelo seu Responsavel Tecnico. Apds
realizada a Visita Técnica sera emitido o respectivo atestado de Visita, que devera ser juntado aos

Documentos de Habilitagao.

7.5. A empresa interessada podera optar pela apresentacdo uma declaracdo formal de pleno conhecimento
das condicGes e pecuharidades do servico objeto do certame, para atender a reahzac:ao de Vistoria conforme
os precedentes constantes dos Ac6rdaos 800/2008, 890/2008, 1.174/2008, 2.150/2008 e 727/2009, todos do
Plenario do Tribunal de Contas da Uniao /TCU.

8. DOS PRECOS

8.1. A licitante devera indicar os precos unitario e total por item e subitem, e, ainda, o global da proposta,

conforme documentos exigidos no presente instrumento convocatoério.

8.2. Os quantitativos indicados nas Planilhas constante deste Edital sao meramente estimativos, nao acarretando
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ao Municipio qualquer obrigagdo quanto a sua execugdo ou pagamento, todavia nao deverao ser alterados

pelos licitantes, sob pena de desclassificagao.

8.3. A data-base da planilha orcamentaria que fundamenta o presente processo licitatério e
10-23 (N DES.), mes de elaboragdo do Orgamento Estimativo do Municipio de Nazaré;

8.4. As composicdes de custos unitarios elaboradas pelo Municipio sao instrumentos para elaboragcdo do seu
proprio org:amento estimativo. Cada empresa licitante devera elaborar suas composi¢des de custos incluindo
todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra que entenderem necessarios para a conclusao do servigo, de
acordo com a especificag:ao técnica, nao podendo alegar posteriormente que o Municipio deixou de considerar
quaisquer requisitos.

8.5. Nos precos cotados deverao estar inclusos os encargos sodais e trabalhistas, todos os equipamentos,
instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos

trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias areahzag:ao dos servigos, bem assim,

deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impastos, as taxas, as despesas indiretas e
o lucro bruto da licitante deverao estar considerados em item especifico- BDI, conforme Modelos constantes
dos Anexos deste Edital.

8.6. A cotag:ao apresentada e levada em consideracdo para efeito de julgamento sera de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, nao lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragdo.S6 sera aceita cotag:ao
em moeda nacional, ou seja, em Real (RS), em algarismo arabico e tambem por extenso, prevalecendo este

ultimo, em caso de divergencia.

8.7. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante nao podem ser superiores aos hmites estabelecidos
na legislagao tributaria.

9. DA COMPOSICAO DO BDI

9.1. Todas as licitantes deverao apresentar, como parte integrante de suas propostas, composi¢cdao
analitica do BDI (bonificag:ao e despesas indiretas) segundo a formula:

(I+AC+S+ R-+ 6}*(1-+ DF)*II+I}
BDi= -1
(1-CP-.ISS-CR.PB)

onde:

AC=taxa de rateio da Administracdao Central; S+G = seguro e garantia;
R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; DF = taxa das despesas financeiras;
L= taxa de lucro;
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CP = taxa de tributos (COFINS e PIS); ISS = tributos sobre servigos;

CRPB = contribuig:ao previdenciaria sobre receita bruta.

Observag:ao: A parcela | devera considerar os valores de PIS, CONFINS e ISS.

9.2.0 valor do BDI a ser proposto podera variar a percentuais superiores aos indicados no Org:amento
Estimativo de acordo com os custos apropriados por cada licitante, desde que sejam apresentados os
valores dos impastos considerados como incidentes sobre o faturamento e as demais parcelas de composigao
do BDI. Todos os percentuais considerados deverao ser expressos abertamente na composicdo do BDIl e
deverao guardar coerencia com a reahdade dos fatos e a legislagdo vigente nao podendo ser, posteriormente,

alegado pelo licitante como nao considerado.

9.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Impasto de Renda de Pessoa Juridica
- IRPJ e a Contribuic:ao Sabre o Luera Liquido - CSLL, nao deverao ser incluidos no BDI, nos termos do art. Cf',
Ildo Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254).

9.4, Empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composi¢cdo do BDI, compativeis as ahquotas a que estao obrigadas a recolher,

conforme previsao contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

9.5. Composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional nao podera incluir os gastos
relativos as contribui¢cGes que estao dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispoes

o art.13,§3°, da referida Lei Complementar;

9.6. Se o contrato n3o contemplar precos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer necessério, esses
serdo fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgcamento-base da
Administragdo sobre os precgos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites

estabelecidos no art. 125 desta Lei.

10. DOS PRAZOS

10.1.0 prazo para execucgdo objeto destes sera de 04 (quatro) meses, contados a partir da emissao da ordem
deservigo.
10.2. 0 prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando
o objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, com base no artigo 111, da Lei 14.133/2021.
10.3 0 prazo para inicio da obra/servicos sera de ate 10 (dez) dias corridos contado do recebimento da Ordem
de Servigo expedida pelo Municipio; e o da conclusao, o proposto pela contratada, se inferior ao maxima definido
no item 10.1.

10.4. Qualquer servico a ser realizado aos sabados, domingos e feriados, devera ser previamente comunicado

Secretaria Municipal de Servicos Publicos.
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10.5 Quaisquer servigos a serem realizados fora dos referidos horarios dependerao de previa e formal

comunicagdo a Secretaria Municipal de Servigos Publicos e nao implicardo nenhuma forma de acrescimo ou
majorag:ao do prego pactuado para a execugdao da obra ora hcitada, razao pela qual sera improcedente a
reivindicacdo de restabelecimento de equilibria economico-financeiro, bem, ainda, "horas-extras" ou
"adicionais-noturnos", um.a vez que a contratada se obrigara a dimensionar o horario dos trabalhos de

acordo com os parametros apontados nesta Concorrencia Publica.

10.6.0 prazo de garantia da obra nao podera ser inferior a05 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento
Definitivo da obra a ser emitido por Comissao designada pela autoridade competente.

10.7. A proposta devera ter a vahdade mmima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabeleci.da no

preambulo desta Concorrenci.a Publica para a realizagcdao do certame.

10.8. Caso os prazos estabeleci.dos nas Condi¢gdes anteriores nao estejam expressamente indicados na

proposta, os mesmos serao considerados como aceitos para efeito de julgamento.

10.9.0 prazo previsto no item 10.1 podera ser excepcionalmente prorrogado, quando sohci.tado pela
contratada, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e

aceito pelo Municipio.

10.10. Se, por motivo de for¢a maior, a adjudicacao nao puder ocorrer dentro do periodo de vahdade das
propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Municipio, podera ser sohcitada

prorrogacao geral da vahdade referida a todas as licitantes classificadas, por igual prazo, no mmimo.

10.11. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do inici.o do certame, sem a solicitacdo ou a convocagdo de que tratam

o item 10.4, respectivamente, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02
(duas) horas a contar da solicitagdo da Agente de Contratagdo no sistema eletronico e devera:

11.2. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em um.a via, sem emendas, rasuras, entrehnhas ou
ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante
legal;

11.3. Apresentar a planilha de custos e formacao de Precos, devidamente ajustada ao lance vencedor, em
conformidade com o modelo anexo a este Edital;

11.4. Conter a indicagdo do banco, numero da conta e agenda do licitante vencedor, para fins
de pagamento.

11.5. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragao no decorrer da
execucgdo do contrato e aphcagao de eventual sangao aContratada, se for o caso.
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11.6. Todas as especi.ficacdesdo objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11.7. Os pregos devem ser expressos em moeda corrente nadonal, o valor unitario em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso.

11.7.1. Ocorrendo divergenda entre os precos unitarios e o preco global, prevalecerao os primeiros; no
caso de divergenda entre os valores nume:ricos e os valores expressos por extenso, prevalecerao estes
ultimas.

11.8. A oferta devera ser fume e predsa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem canter
alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢des que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificagdo.

11.9. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo considerada
aquela que nao corresponda as especificagdes ah contidas ou que estabeleg:a vinculo a proposta de outro
licitante.

11.10. As propostas que contenham a descricido do objeto, o valor e os documentos complementares
estarao disponiveis na internet, apés a homologag:ao.

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagao fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, devera o licitante interessado manifestar,
imediatamente, a sua intengdo de recorrer, em campo préprio do sistema.

12.2.0 recorrente tera, a partir de entao, o prazo 3 (tres) dias uteis para apresentar as razoes, pelo sistema
eletronico, (contado da data de intimagdo ou de lavratura da ata), ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazoes tambem pelo sistema eletronico, em outros 3
(tres) dias uteis, que comerdo a contar do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.3.0 acolhimento do recurso invalida taosomente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.4.0 O recurso e o pedido de reconsideracgao terdao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.4. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no enderego constante
neste Edital.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

13.1. A sessao Publica podera serreaberta:
13.1.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a reahzag:ao da
sessao Publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao Publica, situacdo em que serdo

repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado
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ILLA AD ARCAM REyEgsA

16.2.

vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao comprovar a regularizagao
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipdteses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

13.2.1. A convocac;:ao se dara por meio do sistema eletronico ("chat'"), ou e-mail, ou de acordo com a
fase do procedimento licitatério.

13.2.2. A convocac;:ao feita por e-mail dar-se--a de acordo com os dados contidos no
www.https://blicompras.com, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

14. DA ADJUDICA¢Ao EHOMOLOGACAO

14.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior
adjudica e homologa a licitagao.

15. DA GARANTIA DE Execugdo

15.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratagao, conforme regras constantes do Projeto
Basico.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Apds a homologagao da licitagdo, em sendo realizada a contratac;:ao, sera firmado Termo de Contrato ou
emitido instrumento equivalente.

0 adjudicatario tera o prazo de 03 (tres) dias uteis, contados a partir da data de sua convocacdo,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito a

contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.
16.2.1.  Alternativamente a convocagdao para comparecer perante o 6rgao ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administracao
podera encaminha-lo para assinatura OU aceite da Adjudicataria, mediante correspondencia postal
com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado ou aceito no prazo de
03 (tres) dias uteis, a contar da data de seu recebimento.

16.2.2. 0 prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao

16.3. 0 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada,
imphca no reconhecimento de que:

16.3.1. Referida Nota esta substituindo o contrato, aphcando-se a relagdo de neg6cios ah estabelecida as
disposicdes da Lein®14.133/2021;

16.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsoes contidas no edital e seus anexos;
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16.3.3. A contratada reconhece que as hipodteses de rescisao sao aquelas previstas no artigo 137
da Lein® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 e 139 da
mesma Lei.

16.4. 0 prazodevigenciada contratacdo e o estabelecido na Minuta do Contrato.

16.5. Previamente a contratagdo a Administragdo reahzara consultas para identificar possivel suspensao
temporaria de participagdo em hcitagcdo, no ambito do 6rgdo OU entidade, proibi¢:ao de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorrencias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa
n° 03/2018, e nos termos do art. 6°, lll, da Lein® 10.522/2002, consulta previa ao CADIN.

16.6. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacdo ao das condi¢cles de habilitacdo consignadas
neste Edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigencia do contrato.

16.6.1. Na hipodtese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situagao perante o
cadastro no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas
no edital e anexos.

16.7. Na hipotese de o vencedor da hcitagdo nao comprovar as condi¢des de habilitagdo consignadas no edital
ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de prec¢os, a Administragao, sem prejuizo da aplicagdao das
sang¢Ges das demais cominag:oes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem
de classificag:ao, para, apds a comprovacao ao dos requisitos para habilitacdo, anahsada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negodag:ao, assinar o contrato ou a ata de registro de precos.

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sao as estabelecidas no
Projeto Basico, anexo a este Edita!.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO EDA FISCALIZACAO

18.1. Os criterios de recebimento e aceita-;ao do objeto e de fiscahza-;ao estao previstos no Projeto
Basico.

19. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE EDA CONTRATADA

19.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Projeto Basico e na minuta do
contrato anexos a este edital.

20. DO PAGAMENTO

20.1. As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Projeto Basico e na minuta do contrato
anexos a este edital.

21. DAS SAN¢OES ADMINISTRATIVAS

o

21.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n 14.133/2021, o
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licitante/adjudicatario que:

21.1.1. Der causa a inexecug¢do parcial ou total do contrato;
21.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
21.1.3. Nao mantiver a proposta, salvo em decorrencia de fato superveniente devidamente justificado;

21.1.4. Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.5. Ensejar o retardamento da execu¢ao ou entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
21.1.6. Apresentar declara¢do ou documenta-;ao falsa;

21.1.7. Fraudar alicitagdo ou praticar ato fraudulento na execu-;ao do contrato;

21.1.8. Comportar-se de modoinidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

21.1.9. Praticar atosilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

21.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art.5°da Lein°12.846/2013.

21.2.0 licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infra-;oes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san-;oes:

a) Advertencia por escrito;

b) Multa;

c) Impedimenta de hcitar e contratar;

d) Declaragdo de inidoneidade para hcitar ou contratar.
21.3. A penahdade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc:6es.
21.4. Do ato que arcar a penahdade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da ciencia
da intimac:ao, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisao ou, no prazo de 05
(cinco) dias encaminha-lo devidamente informado para a apreciag:ao e decisao superior, no prazo de 20(vinte)

dias uteis.

21.5. Serdo Publicadas na Imprensa Oficial do Municipio de Nazaré-BA, as san¢:6es administrativas previstas
no ITEM 21.2, ¢, d, deste edital, inclusive a reabilitag:ao perante a Administracdao Publica.

21.6. DA FRAUDE EDA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratagdo, o mais alto padrao de etica durante todo o
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processo de hcitagdao, de contratagao e de execugdo do objeto contratual.

21.6.1. PARA OS PROPOSITOS DESTA CLAUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRATICAS:

a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou sohcitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
como objetivode influenciar a ag:ao de servidor publico no processo de hcitagdo ou na execugdo do contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificag:ao ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
hcitacdo ou de execugdo do contrato;

c) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem
o conhecimento de representantes ou prepostos do d6rgdo licitador, visando estabelecer precos em niveis
artificiais e nao-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameag:ar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatdrio ou afetar a execug¢do do contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeg:6es ou fazer declaragdes falsas
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuracg:ao de alegac¢Oes de pratica prevista acima; atos cuja intern;:ao seja impedir materialmente o
exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

22. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL EDO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1. Ate 03 (tres) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao Publica, qualquer pessoa

podera impugnar este Edital e/ ou apresentar pedido de esclarecimento.

22.2. A IMPUGNAGAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema

www.https://bllcompras.com

22.3. Aresposta aimpugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no www.https://bllcompras.com
no prazo de ate 3 (tres) dias uteis, hmitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

22.4. Acolhida a impugnacao, sera definida e Publicada nova data para a reahzacdo do certame.

22.5. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame, salvo
quando se amolda ao art. 55 paragrafo 1°, da Lein°14.133/2021.

22.5.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo e medida excepcional e devera ser motivada pela
Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

22.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdao divulgadas pelo sistema e vincularao os
participantes ea administracdo.

22.7. Asrespostas asimpugnacoes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,


http://www.https/bllcompras.com
http://www.https/bllcompras.com
http://www.https/bllcompras.com

serao
acompanhamento.

22.8. A peticdo de impugnacdo apresentada por empresa deve ser firmada por socio, pessoa designada para
a administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto
ou contrato social e suas posteriores alteragoes, se houver, do ato de designacdo do administrador, ou de
procuracdo Publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).
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cadastradas no sitio www.https://bllcompras.com, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu

23. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

23.1 Apds a homologagdo da licitagdo, a administragcdo procederd com base no Art. 90. da Lei 14.133/2021

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.1

23.6.2

23.6.3

23.6.4

23.6.5

A Administracdo convocara regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condi¢des estabelecidas no edital de licitagao, sob
pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢Oes previstas nesta Lei.

O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte
durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Administragdo.

Sera facultado a Administracdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou ndo
retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificacdo, para a celebragdo do contrato nas condi¢Ges propostas pelo licitante vencedor.

Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagdo para a contratacdo, ficardo os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.

Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 23.4 deste Edital, a Administragao,
observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital, podera:

Convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificagdo, com vistas a obtencdo de
preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢Ges ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatéria, quando frustrada a negociacdo de melhor condigéo.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o
sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao
ou entidade licitante.

A regra do § 52 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso | do § 42 deste
artigo.

Sera facultada a Administracdo a convocagdo dos demais licitantes classificados para a contratagdo de
remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em consequéncia de rescisdo contratual, observados os
mesmos critérios estabelecidos nos §§ 22 e 42 deste artigo.

24. DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1.

24.2.

Da sessao Publica da Concorrencia divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecao a realizagdo do
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certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util

subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacdo em
contrario, pela Agente de Contratacao.

24.3. Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao Publica observarao o horario de
Brasilia - DF.

24.4. No julgamento das propostas e da habilitac;:ao, a Agente de Contratac;:ao podera sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo- Ihes validade e eficacia para fins
de habilitac;:ao e classificagao.

24.5. A homologagdo do resultado desta habilitacdo nao imphcara direito acontratac;:ao.

24.6. As normas disciphnadoras da habilitacdo serdo interpretadas em favor da amphac;:ao da disputa entre
os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administrac;:ao, o principio da isonomia, a
finalidade ea seguranga da contratacao.

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacao de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conduc;:ao
ou do resultado do processo licitatério.

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracdo.

23.9. 0 desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

23.10. 0 licitante eo responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da habilitacdo.
23.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele
contidas imphcara a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha
sido o vencedor, a rescisao do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais
sanc¢Oes cabiveis.
23.11. Em caso de divergencia entre disposi¢es deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compoem o
processo, prevalecera as deste Edital.

23.12.0 Municipio de Nazaré-Bahia, podera revogar esta Concorrencia por razoes de interesse publico
decorrente de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e incontornavel, ou anula-lo por ilegalidade,
de oficio ou por provocacgao de terceiros, salvo quando for viavel a convahdac;:ao do ato ou do procedimento
viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e do contradité6rio.

23.12.1. Aanulagdo da Concorrencia induz aextincdo do contrato.
23.12.2. A anulagdao da habilitagdo por motivo de ilegahdade nao gera obriga\'.ao deindenizar.

23.13. E facultado a Autoridade Superior, em qualquer fase desta Concorrencia, promover diligencia destinada
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a esclarecer ou completar a instru\'.ao do processo, vedada a inclusao posterior de informa\'.ao ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacdo e habilitagao.

23.14.0 Edital estara disponibilizado, na integra, no endere¢o eletronico: www.https://bllcompras.com e
tambem poderao ser hdos e/ ou obtidos no endere\'.0
https://http://pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diarioficial.

23.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | — PROJETO BASICO

ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO
ANEXO IIl - QUADRO DE COMPOSIGAO DE BDI

ANEXO IV - CRONOGRAMA FISICO-FINANCERO
ANEXO V - PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO VI - PLANTAS E DEMAIS ANEXOS
ANEXO VII - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO
ANEXO VIII - MODELOS DE DECLARAGOES
ANEXO IX- MINUTA DE CONTRATO

24.2. Os anexos que nao constarem no edital serdo enviados aos interessados que sohcitarem atraves do e-

mail: licitanazareba@gmail.com

Nazaré-Bahia, em 18 de margo de 2024.

Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas
Agente de Contratacao
Decreto n° 006/2024


http://www.https/bllcompras.com
https://www.salinasdamargarida.ba.gov.br/
https://www.salinasdamargarida.ba.gov.br/
mailto:hcitacoes@amargosa.ba.gov.br
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ANEXO |

PROJETO BASICO - REQUALIFICAGAO DA ORLA 62 TRECHO — RUA FERNAO ATHAIDE

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada, na execu¢do de servigo de obra de Requalificagdo da Orla 62 Trecho
—Rua Fern3do Athaide, no municipio de Nazaré/BA, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento e seus anexos;

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia;

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos SINAPI dos itens sdo os descriminados na tabela orcamentaria,
assim como as cotagdes dos itens ausentes na aludida tabela;

1.4. A presente contratacdo adotara como regime de execug¢do a Empreitada por Preco Global;

1.5 O prazo de execugdo serd de 04 (quatro) meses. O contrato deverd ser prorrogado automaticamente
em caso de ndo conclusdo do objeto, com fundamento no artigo 111 da lei 14.133/2021

1.6 O prazo de vigéncia do contrato sera 12 (doze) meses.

1.7 O projeto basico esta completo para fins de dispensa do projeto executivo, em razao da inexisténcia
de prejuizo para a afericdo dos padrdes de desempenho e qualidade almejados, tendo em vista a baixa
complexidade da obra. Os requisitos previstos no art. 62, XXV, estdo contemplados nesse projeto, ressalvado
aqueles que ndo tem pertinéncia ou prejuizo a obra;

1.8 Deixamos por hora de apresentar o Projeto em BIM tendo em vista que essa metodologia ainda nao foi
implantada no Municipio.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Preliminares, constante no Memorial descritivo, apéndice desse Projeto basico.

3. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

3.1. Trata-se de obra de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade Concorréncia, em
conformidade com a Lei Federal n2 14.133/2021.

3.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nas possibilidades legais para terceirizagdo da
administracdo publica, podendo ser executados de forma indireta.



ILLA AD ARCAM REyERsSA

DIARIO OFICIAL

&= PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE - BA

3.3. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

3.4. A participagdo de cooperativas deve ser vedada tendo em vista que gestdo operacional do servigco ndo
pode ser executada de forma compartilhada ou em rodizio, pelos préprios cooperados.

3.5. Também a participacdo de consdrcio ndo atende ao interesse publico em razdo das dificuldades de gestdo
da obra, a capacitagdo técnica dos participantes, fatos estes que poderdo gerar atraso nas obras como um todo,
implicando em grandes prejuizos ao Erario.

4. VISTORIA PARA A LICITACAO.

4.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante poderd realizar vistoria nas
instalagdes do local de execugao dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda
a sexta-feira, das 08 horas as 14 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone 75-
3636-2711 ou por e-mail licitanazareba@gmail.com

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

a) Os servigos serdo prestados na area da rua Ferndo de Athaide, ao lado da ponte da Conceigdo, na
borda do rio Jaguaripe, no Municipio de Nazaré/BA;

b) Os servicos serdo executados conforme o projeto, orcamento e cronograma fisico-financeiro,
encaminhado pela Diretoria de Projetos Especiais e Urbanismo da Secretaria de Infraestrutura no
processo licitatdrio, e conforme a emissdo da ordem de servico pela Secretaria de Infraestrutura, com
os devidos detalhamentos da prestagao solicitada;

¢) A vingéncia do contrato devera ser de 12 meses, a partir da ordem de servigo dada pela Prefeitura
Municipal de Nazaré, considerando o cronograma fisico-financeiro, acrescido de mais 08 meses, como
segurancga para atrasos referentes as intempéries, por se tratar de obra realizada ao ar livre.
5.2. A execugao dos servigos tera inicio a partir da assinatura da ordem de servico.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO:

6.1. O responsavel pela gestdo sera a Engenheira Jéssica Andrade, e fiscalizagdo do contrato serd o Engenheiro
civil Victor Silva, fiscal ja designado como fiscal de obras por portaria no Diario Oficial do Municipio;

6.2. As medicOes serdo realizadas mensalmente, de acordo com o cronograma fisico financeiro.
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7. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
7.1. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades, promovendo sua substituicdo
quando necessario.

8. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdao especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis;
8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as
solucgdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
8.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-financeiro;
8.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, quando couber;
8.6. N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
8.6.1.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recepgdo e apoio ao usuario;
8.6.1.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
8.6.1.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relagdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
8.6.1.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente, para efeito de concessdo de
diarias e passagens.

8.7. Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato;

8.8. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
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8.9. Cientificar o 06rgdo de representagdo judicial para adog¢do das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

8.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagGes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagGes expedidas;

8.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condicdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
8.11.1.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢do;

8.11.1.2. Comprovacao das liga¢Oes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
8.11.1.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
8.11.1.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

8.11.1.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios, especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Imdveis;

8.11.1.6. Areparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista
o direito assegurado a Contratante no art. 119 da Lei n2 14.133/2021 e no art. 12 da Lei
n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

8.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 26, da Lei n2 14.133/2021.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste PROJETO BASICO e de sua proposta, com a alocacio
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste PROJETO BASICO e em sua proposta;

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados;

9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os artigos 14 e
17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;
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9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagées em vigor;

9.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgdo Contratante;

9.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a
empresa contratada devera entregar ao setor responsdvel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem
a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme
alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas,
sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nido
transfere a responsabilidade a Contratante;

9.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos.

9.9. Assegurar aos seus trabalhadores, bom ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condi¢Ges adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

9.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugdo do empreendimento;

9.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

9.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

9.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este PROJETO BASICO, no prazo
determinado;

9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacgOes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢des
de seguranga, higiene e disciplina;
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9.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagGes do memorial descritivo;

9.16. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condigGes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

9.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015,

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 22 do art. 137 da Lei n2 14.133/2021;

9.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da Contratante;

9.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

9.23. Assegurar a CONTRATANTE:

9.23.1.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagdes;

9.23.1.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da
documentagado produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo
das sancGes civis e penais cabiveis.

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante, quando necessario;
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9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

9.26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao no
6rgdo para a execugao do servico;

9.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
9.28. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

9.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

9.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para representa-
la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

9.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicagao;

9.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica,
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

9.34. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

9.35. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes
sobre o andamento do empreendimento, tais como: nimero de funciondrios, de equipamentos, condi¢des de
trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste PROJETO BASICO e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

9.37. Utilizar, quando for o caso, somente matéria-prima florestal procedente: (a) manejo florestal, realizado
por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada
pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental competente;
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9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

9.38.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

9.38.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatodria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da
Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

9.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos
ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal
licenca obrigatéria.

9.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢do contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera
apresentd-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolugdo n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgdao competente,
conforme o caso;

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil
originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reservacao de material para usos futuros;

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;
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9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipdétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros
de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

9.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR ns. 15.112,15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar
os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006,
e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.40.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

9.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execuc¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formacdo de pregos os custos correspondentes.

9.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens
da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de
engenharia;

9.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos drgdos federais, estaduais e municipais e
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concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo etc.);

9.43. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participagdo na licitagdo
ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacgdo de todos os
projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagGes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orgamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderao
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato;

9.44. Providenciar licenciamento ambiental definitivo para inicio das obras, apds a ordem de servigo.
10. DA SUBCONTRATACAO

10.1. O art. 122 da lei n2 14.133, de 2021, admite a subcontratagdo parcial da obra, servico ou fornecimento,
até o limite autorizado pela administragdo. Serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério, sendo que o
contratado apresentara a Administracdo, documentagdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo.

11. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

11.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade
da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei n® 14.133/2021;

11.2. O representante da Contratante deverad ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle
da execugado dos servigos e do contrato;

11.3. A verificagdo da adequacgado da prestagao do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos
neste PROJETO BASICO;

11.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execugdo do servigco, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova
a adequacédo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no art. 125 da Lei n? 14.133/2021;

11.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a rela¢cdo detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste PROJETO BASICO, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;

11.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos art. 117 da
Lei n214.133/2021;
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11.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas neste PROJETO BASICO e na legislagdo
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 137,138 e 139 da Lei n?
14.133/2021;

11.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde
que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razao do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato;

11.9. Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas,
falhas e irregularidades constatadas;

11.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execucdo do objeto ou,
se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada;

11.11. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

12. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

12.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisorio e definitivo dos servigos,
nos termos abaixo:

12.1.1. Ao final de cada etapa da execuc¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢cdo prévia dos servicos executados no periodo,
através de planilha e memaria de célculo detalhada;

12.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

12.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medigao, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso.

12.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal apds a entrega da documentagao acima, da seguinte
forma:

12.2.1. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigco, com
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a finalidade de verificar a adequacgdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

12.2.1.1. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao
gestor do contrato;

12.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas, hum prazo
maximo de trinta dias, todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio;

12.2.1.3. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrugGes exigiveis;

12.2.1.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados.

12.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em
consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

12.2.2.1. Quando a fiscalizag¢do for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do
contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo;

12.2.2.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

12.2.2.2.1. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

12.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisdrio dos servicos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execu¢do dos servicos,
obedecendo as seguintes diretrizes:
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12.3.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

12.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatdrios e documentagdes apresentadas;

12.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

12.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor;

12.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste PROJETO BASICO e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

13. DO PAGAMENTO

13.1. Nas licitagGes sob o regime de empreitada por prego global, as etapas de servigos programados no
contrato serdo definidas no cronograma fisico-financeiro com o estabelecimento de percentuais do preco
global e os pagamentos ocorrerdao apds a conclusdo de cada uma dessas etapas, vinculados, por certo, aos
servigos efetivamente executados

13.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do da liquidacdo da
despes.

13.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas deverdo observar o disposto no art. 141, da Lei n?
14.133/2021;

13.3. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servi¢o, conforme este
PROJETO BASICO;

13.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n?
14.133/2021;

13.5. O setor competente, para proceder ao pagamento, deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

13.5.1. O prazo de validade;
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13.5.2. A data da emissdo;

13.5.3. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

13.5.4. O periodo de prestagdo dos servicos;

13.5.5. O valor a pagar;

13.5.6. Eventual destaque do valor de retengGes tributdrias cabiveis.
13.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo

acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

13.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento;

13.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das
condic¢Oes de habilitagdo exigidas no edital;

13.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,

apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

13.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel, quando
couber.

REAJUSTE
14.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da orgamentacdo da Administragao.
14.2. Eventuais reajustes terdo como referéncia o indice Nacional de Custo da Construcéo (INCC).
15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n? 14.133/2021, a Contratada que:
15.1.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

15.1.2. Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
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15.1.3.
15.1.4.

15.1.5.
15.1.6.
15.1.7.
15.1.8.

15.1.9.

Dar causa a inexecugao total do contrato;
Deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

Ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

Apresentar declaragdo ou documentacgdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitagcdo ou a execugdo do contrato;

Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

15.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

15.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

15.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

15.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA

as seguintes sancgdes:

15.2.1.

Adverténcia por escrito quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacGes

contratuais consideradas como faltas leves, assim entendidas, aquelas que ndo acarretam prejuizos

significativos para o servico contratado;

15.2.2.

Multa de:

15.2.2.1. 0,5% (cinco décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragcdo, no caso de execugdo com atraso,
poderd ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugdo
total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisado unilateral da avenca;

15.2.2.2. 0,5% (um décimo por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecucgdo parcial da obrigacao assumida;

15.2.2.3. 0,5% (um décimo por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecugao total da obrigacdo assumida;
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15.2.2.4. 0,5% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato;

15.2.2.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

15.2.3. Impedimento de contratar com o drgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até trés anos;

15.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, no prazo
de até trés anos, ou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. As sang0es previstas nos subitens anteriores poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as
de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Também fica sujeita as penalidades do art. 139, da Lei n? 14.133/2021, a Contratada que:

15.4.1. Tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

15.4.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

15.4.3. Demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administra¢dao em virtude de atos
ilicitos praticados.

15.5. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditdrio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n?
14.133/2021, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

15.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa e cobrados judicialmente.

15.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicag¢do enviada pela autoridade competente.

15.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Contratante podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil;

15.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sang¢Ges, levara em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade;
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15.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infra¢do
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica
nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessdrias a apuracao da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagdo — PAR;

15.10. A apuracgdo e o julgamento das demais infragGes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragado Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa;

15.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal, resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade
dos objetos, conforme disciplinado no edital;

16.2. Tendo em vista que a complexidade da obra ndo é relevante a inversdo de fases.
16.3. Os critérios de qualificagdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital;

16.4. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

16.4.1. Prova de inscrigdo ou registro da licitante (certiddo da pessoa juridica) e prova de inscrigdo
ou registro do(s) profissionais (certiddo pessoa fisica), junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e Urbanistas (CAU), conforme for o caso,
competente da regido a que estiver vinculada a sede ou domicilio da licitante, que comprove atividade
relacionada com o objeto, dentro do prazo de validade;

16.4.2. Comprovacdo da licitante de possuir, em seu corpo técnico (Capacidade Técnico-Profissional),
na data de abertura das propostas, profissional(is) de nivel superior em engenharia civil ou arquitetura
reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os
servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico —
CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para
orgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servigcos com caracteristicas técnicas similares as do
objeto da presente licitagdo;

16.5. Abaixo segue a tabela dos itens de maior relevancia técnica de onde serdo necessarios a comprovacgdo de
realizagdo:



DIARIO OFICIAL

=\ &8 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE - BA

Item Descrigdo Und

MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE,
92743 COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU M3
IGUAL A 4 M — FORNECIMENTO E EXECUCAO. AF_12/2015

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
94327 CAGAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, M3
COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

101169 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA M2
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
94994 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. M2
AF_08/2022 - passeio

16.6 Atestado(s) de capacidade técnica-operacional (em caso de consdrcio, de quaisquer das empresas que o
compdem) que comprove(m) que a licitante tenha executado obras/servicos de caracteristicas técnicas
similares as do objeto da presente licitagao.

16.6.1. O(s) atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes informacgGes basicas:

16.6.1.1) Nome do contratado e do contratante;

16.6.1.2) Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de
registro(s) no CREA;

16.6.1.3) Identificagdo do contrato (tipo ou natureza da obra)

16.7.1.4) Localizagdo da obra ou dos servigos;

16.6.1.5) Servigos executados (Especificagdo e quantidade dos servigos executados);
i6.6.1.6) Data do inicio e término dos servicos;

16.6.1.7) Abaixo segue a tabela dos itens de maior relevancia técnica de onde serdo
necessarios a comprovacgdo de realizagdo de no minimo 50%:

Item Descrigao Und. Quantidade

MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO,
DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA

92743 MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M — FORNECIMENTO E M3 220,00
EXECUCAO. AF_12/2015
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
. 3 [ . ¢
94327 (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE M3 814,08

2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO.
AF_08/2023
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EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO

101169 COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 396,00

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
94994 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 310,00
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 - passeio

16.6.1.8) A comprovagdo de vinculo profissional se fara com a apresentagdo de cépia da
carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante do profissional ou
através do contrato social da licitante em que conste o profissional como sécio ou ainda,
através de contrato de presta¢do de servico, desde que o profissional seja devidamente
registrado no CREA ou CAU da regido competente da prestagao do servigo, com comprovagao
de vinculo na data do recebimento dos envelopes de Habilitacdo e de Precos.

16.7 O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.
16.8. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.
17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratacdo é de RS 583.836,51 (quinhentos e oitenta e trés mil, oitocentos e
trinta e seis reais, e cinquenta e hum centavos).

18. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.

Orgao: 64001 - Secretaria de Infraestrutura

Projeto/Atividade: 15.451.0006: 1109

Elemento de despesa: 449051

Fonte de recurso: 754.0000/500.0000

Valor: RS 583.836,51 (quinhentos e oitenta e trés mil, oitocentos e trinta e seis reais, e cinquenta e hum
centavos).

19. ANEXOS

19.1. Planilha orgamentaria
19.2. Planilha de BDI
19.3. Cronograma Fisico-financeiro
19.4. Planilha e grafico de curva ABC
19.5. Memorial descritivo
Nazaré — BA, 06 de margo de 2024.

Ernst Rommel Cid do Nascimento
Diretoria de Projetos Especiais e Urbanismo
CAU: A20978-3
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ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE REQUALIFICACAO DA ORLA 62 TRECHO — RUA FERNAO ATHAIDE
1. OBIJETIVO

O memorial descritivo tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e
componentes envolvidos, bem como toda a sistematica a ser utilizada na contratacdo de empresa
especializada, sob o regime de empreitada, a preco global, com fornecimento de mao de obra, materiais e
equipamentos necessarios para execu¢do da obra de requalificacdo da orla da margem direita do rio Jaguaripe,
denominado Orla 62 Trecho — Rua Ferndo Athaide.

2. JUSTIFICATIVA/CARACTERIZAGAO

A area de implantacdo da praga encontra-se no centro da cidade, inserida em perimetro do centro
histérico determinado pelo IPAC, e denominado de sitio histérico. A area situa-se a beira do rio Jaguaripe, na
sua margem esquerda, importante marco natural da cidade e grande influéncia no surgimento e
desenvolvimento da cidade, além de area ndo urbanizada em frente ao prédio dos arcos.

O trecho de implantagdo dara continuidade a requalificagdo da orla do rio Jaguaripe, fazendo o link
com a Orla 42 trecho, ja executado, apds a Ponte da Conceigdo, e da requalificagdo do canteiro central, dando
maior conforto para os usudrios através do alargamento da via e das calcadas, implanta¢do de espagos de
descanso e contemplagdo com bancos, nova iluminagdo, iluminagdo cénica na arborizagdo e para o rio,
implantacdo de piso tatil, rampa de acesso aos deficientes.

Portanto a Orla do Rio Jaguaripe se tornard tanto elemento de abrangéncia turistica, como area de
socializagdo para a populagdo, atividades contemplativas, atividades fisicas, tornando a cidade mais atrativa,

bela e humana para toda a populagdo da cidade de Nazaré e visitantes.

A drea total de intervencdo é de aproximadamente 818,00 m2.



ILUSTRAGAO DA OBRA

A ilustracdo abaixo demonstra resultado final da obra.




DIARIO OFICIAL

FoNEmE7 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE - BA

ESPECIFICACOES GERAIS

CONSIDERACOES GERAIS

Fazem parte destas especificagdes e serdo exigidos rigorosamente na execugao dos servigos, as normas aprovadas
ou recomendadas, as especificagdes ou métodos de ensaios referentes a mao-de-obra e servigos e os padrdes da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas. Deverdo também ser obedecidas as exigéncias do Cédigo de Obras do Municipio,
Regulamentagdes Estaduais e das Companhias Concessiondrias de Servico Publicos, em tudo aquilo que diz respeito aos
servigos especificados.
DA OBRA

Serdo executadas as obras de edificagdo constantes do projeto detalhes e especificagGes.

1. Quaisquer divergéncias entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas, prevalecerdo estas ultimas;
entre os detalhes e as especifica¢des, prevaleceram os detalhes;

2. Toda e qualquer modificagdo introduzida no projeto, detalhes e especificagGes, inclusive acréscimo, s6 sera
admitida com prévia autorizagdo da Prefeitura Municipal de Nazaré, através, oficio em trés vias encaminhando para
apreciacdo da Prefeitura Local;

3. Todo e qualquer material empregado na obra serdo obrigatoriamente de 12 qualidade;

4. Exige-se o emprego de m3o-de-obra de 12 qualidade para execugao de todos os servigos especificados.

DA RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO
1. Aresponsabilidade do empreiteiro é integral para a obra contratada nos termos do Cddigo Civil Brasileiro;
2. Aobraem questdo é uma requalificacdo de orla j4 existente;
3. A presenca da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Nazaré n3o diminui a responsabilidade do empreiteiro;

4. 0 empreiteiro é obrigado a inspecionar a drea onde serdo executados os servigos, ndo podendo, sobre pretexto
algum, argumentar desconhecimento do local;

5. E deinteira responsabilidade do empreiteiro a reconstituicio de todos os danos e avarias causados aos servicos ja
realizados de viagdo, urbanizacdo, edificacdo e redes elétrica, de abastecimento d’agua, esgotamento sanitario e
drenagem;

6. Caberd ao empreiteiro, como responsavel legal do canteiro de obras, juntamente com a PMN, coordenar e
programar os servigcos a serem executados por outras empreiteiras ou concessionarias de infraestrutura para evitar
os danos e avarias, sobre pena de ter que assumir a reconstituicdo dos mesmos;

7. Somente com a prévia autorizacdo da PMN, por escrito, e sob a inteira responsabilidade da empreiteira, sera
admitida a subempreiteitada de servicos, com subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em
hipdtese alguma podera subempreitar toda a obra. A fiscalizacgdo da PMN podera exigir a retirada imediata de
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qualquer operario do canteiro de servigos, cuja mdo — de - obra seja classificada de categoria inferior a exigida por
esta companbhia;

8. 0 empreiteiro é responsavel pela retirada do local da obra dentro de 48 (quarenta e oito) horas a partir da
Notificagdo do Fiscal da PMN, de todo e qualquer material impugnado pelo mesmo;

9. A guarda e vigildncia dos materiais necessarios & obra, assim, como dos servicos executados s3o de total
responsabilidade do empreiteiro;

10. Todo e qualquer servico mencionado em qualquer dos documentos que integram o contrato, projetos completos,
detalhes, especificacGes, caderno de encargos e normas, obrigatoriamente sera executado sob a responsabilidade
do empreiteiro;

11. O empreiteiro é obrigado a manter na obra, durante o hordrio de trabalho, um engenheiro ou arquiteto,
registrado no CREA ou CAU, como responsavel geral da obra, auxiliado por encarregados gerais, até o recebimento
final da obra pela PMN;

12. Colocagio das placas - além da placa de empreiteira, esta confeccionara e fixara placas cujos modelos e dimensdes
serdo fornecidas pela PMN;

13. E de inteira responsabilidade da empreiteira a devida destinacdo dos residuos sélidos provenientes da execugdo
da obra.

URBANIZACAO

1. PAVIMENTACOES
e PisodaOrla

Execucdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento
convencional, espessura 06 cm, armado. Af_07/2016, como indicado em planta.

Na praga, conforme indicagdo no projeto serd aplicado piso intertravado na cor natural de 06 cm de espessura.

A pista de rolamento sera elevada em 20 cm par evitar alagamentos, sendo utilizado piso em paralelepipedos,
rejuntamento com argamassa traco 1:3 (cimento e areia), com regularizacdo e compactac¢do de subleito de solo.

2. CANTEIROS

Serdo no nivel do piso das pragas com guia em concreto, moldada “in loco” em trecho reto com extrusora, 13 cm base
x 22 cm em todo o seu contorno, com forragdo em grama batatais em placas sobre base de terra vegetal.

3. MEIOFIO

Sera em concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura, implantados nos locais
indicados em planta.
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4. ILUMINACAO PUBLICA

Os postes da drea serdo cOnicos, continuo em ago galvanizado, reto, flangeado, h = 3 m, didmetro inferior = *95* mm,
com luminarias de LED para iluminagdo publica, de 68 w ate 97 w, involucro em aluminio ou ago inox.

A iluminagdo cénica sera implantada com a utilizagdo de luminarias LED refletor retangular bivolt, luz branca, 50 w.
5. BANCOS

Em madeira envernizada com estrutura de ferro de ago.

6. LIXEIRAS

Lixeira em madeira com tampa e estrutura de suporte em tubo de ago galvanizado, conforme projeto.

7. IRRIGACAO

Airrigacdo sera executada nos canteiros projetados, com implantagdo de aspersor escamotedvel hunter pro-spray 04
15a, alc.=3 a 4,5 m — ajustavel, interligados na rede de distribuicdo de agua publica com tubulagdes de DN 20 e 32 mm,
interligados com caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos macicos, dimensdes internas:
0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto.

8. PAISAGISMO

Plantio de arvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm e plantio de arbustos com altura 50 a
100 cm, em cava de 60x60x60cm.
Plantio de grama batatais em placas.

9. ESTRUTURAS DE ACESSIBILIDADE
Piso podo-tatil, em concreto, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa, conforme indicagdo em planta.
As rampas de acesso para cadeirantes serdo confeccionadas no mesmo material dos passeios, destacando as
caracteristicas antiderrapantes do material utilizado e as vagas destinadas a deficientes terdo circulagdo lateral de 1,20

metros, de forma a facilitar o embarque e desembarque dos mesmos.

10. GUARDA CORPO

O guarda corpo sera confeccionado em metalon 40x80 espessura 3 mm, perfil laminado "U" 3", barra chata de
3/8" e barra quadrada de 5/8, conforme projeto especificado nas plantas do projeto, com aplicacdo de pintura com tinta
acrilica de acabamento pulverizada sobre superficies metélicas executado em obra (02 demaéos), sobre tinta alquidica de
fundo (tipo zarcao) pulverizada sobre superficies metalicas.

11. CAIS

O cais sera ampliado a uma distancia de 2,50 metros do existente e sera executado em muro de gabido, enchimento com
pedra de mao tipo rachdo, de gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 2 m.

3. LIMPEZA FINAL
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Os servigos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:

e Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos;

e Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentagGes, revestimentos, cimentados, pedras, azulejos, vidros,
aparelhos sanitarios, etc., serdo limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas

outras partes da obra por estes servigos de limpeza;

e As pavimentagdes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustragdo, serdo polidos em definitivo e
lustrados;

e As superficies de madeira serao, quando for o caso, lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo;
e As pavimentagdes de madeira serdo raspadas, rejuntadas e enceradas;

e Haverd particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superficies das
cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros materiais;

e Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial atencdo a perfeita
execucao dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

Ernst Rommel Cid do Nascimento
Diretor de Projetos Especiais e Urbanismo
CAU: A20978-3
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Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI1
TIPO DE OBRA
Construcdo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administrag&o Central AC 3,00%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerag&o) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérddo TCU) BDIPAD | 20,18%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
BDI = (1+AC+S+R + G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-1SS-CRPB)

arespectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde & 50%, com

foi SEM Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigéo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento
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1 2 3 4
Item Descri¢ao Valor (R$) | Parcelas:
03/24 04/24 05/24 06/24
% Periodo:
1. REQUALIFICACAO DA ORLA 6° TRECHO  583.836,51 14,19% 48,44% 21,44% 15,93%
1.1. URBANIZACAO 505.297,83 | % Periodo: | 16,40% 55,97% 24,771% 2,87%
0 fodo
12 LIXEIRA (8 UNIDADES) 1.168,08 % Periodo: 100,00%
1.3. GUARDA CORPO 77.370,60 | % Periodo: 100,00%
Total: R$583.836,51 %: 14,19% 48,44% 21,44% 15,93%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: [ 82.853,60 : 282.793,61 | 125.170,58 | 93.018,72
Oultros: - - - -
Investimento: | 82.853,60 | 282.793,61 | 125.170,58 | 93.018,72
%: 14,19% 62,63% 84,07%:  100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 82.853,60 : 365.647,21 | 490.817,79 | 583.836,51
Oultros: - - - -
Investimento: [ 82.853,60 | 365.647,21 | 490.817,79 | 583.836,51
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ANEXO V - PLANILHA ORCAMENTARIA

P - : : Custo Unitéario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Codigo Descricéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) @ (com BDI) (RS) ®R9)

i, URBANIZACAO = 505.297,83

AL SERVICOS PRELIMINARES - 113.706,30
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

1.1.1.1. SINAPI-I 4813 *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 4,00 337,50 BDI1 405,61 1.622,44
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL,

1.1.1.2. SINAPI 97624 SEM REAPROVEITAMENTO. AR 12/2017 M3 21,30 109,77 BDI1 131,92 2.809,90
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M¥/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE

1.1.1.3. SINAPI 94327 2.5 M. PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. M3 814,08 101,79 BDI1 122,33 99.586,41
AF_08/2023
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO

1.1.1.4. SINAPI 96386 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, M3 814,08 9,90 BDI1 11,90 9.687,55
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ALz, CAIS = 183.207,20
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO,
DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA

1.1.2.1. SINAPI 92743 MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M -FORNECIMENTO E M3 220,00 692,93 BDI1 832,76 183.207,20
EXECUCAO. AF_12/2015

113 INSTALACOES ELETRICAS - 31.759,54
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

1.1.3.1. SINAPI 93358 IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 56,26 85,68 BDI1 102,97 5.793,09
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM

1.1.3.2. SINAPI 100619 LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 18,00 587,74 BDI1 706,35 12.714,30
LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM,

1.1.3.3. SINAPI-I 38770 PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI UN 36,00 82,81 BDI1 99,52 3.582,72
LAMPADAS)
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE

1.1.3.4. SINAPI 93010 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 112,00 35,37 BDI1 42,51 4.761,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

1.1.3.5. SINAPI-I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W. UN 14,00 36,37 BDI1 43,71 611,94
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

1.1.3.6. SINAPI 91929 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 336,00 6,49 BDI1 7,80 2.620,80
AF_03/2023
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

1.1.3.7. SINAPI 97887 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 4,00 270,73 BDI1 325,36 1.301,44

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO,
1.1.38. SINAPI-I 1062 COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA UN 1,00 278,48 BDI 1 334,68 334,68
CONCESSIONARIA LOCAL)

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO

1139 SINAPH 1872 FLEXVEL CORRUGADO UN 15,00 219 | BDIL 2,63 39,45

114, PAVIMENTACAO - 91.007,16
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO

1.1.4.1. SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 11/2010 M2 396,00 139 | BDIL 1,67 661,32
EXECUCAOC DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO

1142 SINAPI 101169 COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CMENTO E AREIA). AF. 0512020 M2 396,00 92,44 | BDI1 111,09 43.991,64
EXECUCAOC DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

1143 SINAPI 92396 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 33,00 7314 | BDI1 87,90 2.900,70
AF_10/2022
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO

11.4.4. SINAPI 94266 ST S RS @ AT KD G AT A (PR M 120,00 51,72 | BDI1 62,16 7.459,20

1145 SINAPI 102498 Zr‘gmz’z MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). M 120,00 176 | BDI1 2,12 254,40
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM

1146 SINAPI 94994 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 310,00 9593 | BDI1 115,29 35.739,90
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 - passeio

115, DRENAGEM - 34.441,63
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),

1151 SINAPI 90051 ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A M3 57,80 6.50 [EEe 781 449,08
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

1152 SINAPI 95241 Ee GRS, B A SR BT A5 GHATG M2 57,50 3418 | BDI1 41,08 2.362,10
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO

1153 SINAPI 97935 PRE-MOLDADD, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,0XL2 M. AF. 12/2020 UN 5,00 924,12 | BDI1 1.110,61 5.553,05
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

1154, SINAPI 92210 BAO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 115,00 188,68 | BDI1 226,76 26.077,40
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

116. IRRIGAGAO - 2.532,54

1.1.6.1. ORSE/11_23 08975 éﬁwﬁEESOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAIN BIRD OU UN 6,00 10567 | BDI1 126,99 761,94
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

1.1.6.2. SINAPI 89355 EROTYL B R - R S N B S AR £ (R M 23,00 2057 | BDI1 24,72 568,56

116.3. SINAPI 89357 U, FYE, SRR, BV, NSO T CU S M 10,00 3210 | BDI1 38,58 385,80

RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
1.1.6.4. SINAPI 97902 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 1,00 587,94 BDI 1 706,59 706,59
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
1.1.6.5. SINAPI 89985 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 1,00 91,24 BDI 1 109,65 109,65
INSTALACAO. AF_08/2021
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117. PAISAGISMO - 7.421,55

11.7.1, SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018 M2 50,00 14,40 | BDI1 17,31 865,50
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU

11.7.2. SINAPI 98510 IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018 UN 3,00 88,94 BDI1 106,89 320,67

1.1.7.3. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 54,00 60,67 | BDI1 72,91 3.937,14
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO

1.1.74. SINAPI 94264 COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016 M 43,00 39,84 | BDI1 47,88 2.298,24

118 DIVERSOS - 34.163,42
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,

1181 SINAPI 101094 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020 M 148,00 167,59 BDI1 201,41 29.808,68
BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO

1182 SINAPH 42439 CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA UN 3,00 1.207,84 BDI1 1.451,58 4.354,74
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

1.1.9. LIMPEZA FINAL DA OBRA - 7.058,49

1.1.9.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAOQ. AF_04/2019 M2 3.016,45 195§ BDI1 2,34 7.058,49

1.2. LIXEIRA (8 UNIDADES) - 1.168,08

121, ESTRUTURA - 610,61
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL,

12.1.1. SINAPH 2420 CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 4,00 2648 | BDI1 31,82 127,28
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E =

1.2.1.2. SINAPH 7694 14,05¢ MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) M 2,40 14330 { BDI1 172,22 413,33
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E

1213 S e FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM - 200,00 0.29 0.35 70,00

1.2.2. MADEIRA - 256,94

12.2.1. SINAPH 4006 ’E\:F?L[J)E )\RA SEERADAR AN, SR CUE A S A RIS - M3 0,10 213793 BDI1 2.569,36 256,94

1.2.3. PINTURA - 300,53
VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR,

1231 SINAPH 10481 BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO L 7,20 34,73 BDI1 41,74 300,53

13. GUARDA CORPO - 77.370,60

1.3.0.1. Cotagdo METALON 40X80 espessura 3 mm - com 6 metros PC 80,00 285,70 BDI 1 343,35 27.468,00

13.0.2. Cotacdo PERFIL LAMINADO "U" 3", espessura 3/16 - com 6 metros PC 17,00 399,14 BDI 1 479,69 8.154,73

1.3.0.3. Cotacdo BARRA CHATA DE 3/8" POR 1" 1/2 - com 6 metros PC 47,00 297,00 | BDI1 356,93 16.775,71

1.3.04. Cotacdo BARRA QUADRADA DE 5/8 - com 6 metros PC 28,00 180,19 | BDI1 216,55 6.063,40
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE

1.3.05. SINAPI 100753 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 M2 316,20 2373 BDI1 28,52 9.018,02
DEMAOS). AF 01/2020 PE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)

1.3.0.6. SINAPI 100721 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 316,20 26,03 BDI1 31,28 9.890,74
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020 PE
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PLANILHA E GRAFICO DE CURVA ABC

EM ANEXOS

ANEXO VI - PLANTAS

EM ANEXOS
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ANEXO VII - MODELO DE PROPOSTA DE PRE(;O

Ao
Municipio de Nazaré
Ref.: Concorrencia Publica n®° 006/2024

Objeto:

Data da sessao: xx/xx/2024 Horario: 09:00 horas

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de pre\os, detalhada na planilha anexa, para execu¢io
da obra de que trata o processo licitatério em epigrafe, conforme especifica\ao constante dos Anexos deste
Edital.

Os prazos por nésindicados sao os que se seguem:

a) prazo de vahdade da proposta: ... (O ) dias;

b) prazode execu\aodosobra/servicos: .. (cervereerrrereeeinen, ) dias;
c) prazo parainicioda obra/servios: ... (T ) dias; e
d) prazode garantia dos obra/servicos: ... (eeereerreeeireennns ) anos.

Obseiva\ao: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a executar os servigos pelos pre\os unitarios constantes da planilha de

guantitativos e pre\os unitarios anexa e pelo pre\o global de RS (

)-

Os dados da nossa empresa sao:

a) RazaoSocial:

b) CNPJn.O:

c) Inscri\ao Municipal n.O:

d) Endere\o Completo:
e) CEP:
f) Fone/Fax:

g) E-mail:

Locale data

Assinatura e carimbo (do representante legal)
Obseiva\ao: emitir em papel que identifique a licitante.
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ANEXO VIII - MODELOS DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM VI- HABILITAGAO

A) Declaragdo indicando responsavel tecnico.

B) Declaragdo observadas as penalidades cabiveis, da superveniencia de fato impeditivo da habilitagdo

(exigida somente em caso positivo).

C) Declaragdo da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condigdo de aprendiz.

D) Declaragdo de vistoria do local em que serdo executados os servigos.

E) Declara\oes Conjuntas.
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a1

ANEXO VIII - A
DECLARACAO
Declaramos, em atendimento ao previsto no item do Edital da Concorrencia Publica n®
006/2024, que o(a) Sr(a) portador(a) do CPF(MF) n°e
inscrito(a) no CREA/_ sob o n® e o(a) nosso(a)

indicado(a) como Responsavel Tecnico para acompanhar a execu¢do dos servigos, objeto da hcitagdo em
aprego.

Locale data

Assinatura e carimbo (do representante legal)

Obseiva ao:

1) Emitir em papel queidentifique alicitante.
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ANEXO VIII- B
DECLARACAO
(empresa), CNPJ (CNPJ) no.
situada , declara sob as

penas da Lei que ha a superveruencia dos seguintes fatos impeditivos da habilita ao na

Concorrenci.a Publica n®006/2024: (exigida somente em caso positivo)

Local e data.

Assinatura e carimbo (representantelegal)

Obseiva oes:
1) Emitir em papel queidentilique alicitante;
2) Utihzar quantas hnhas for necessario;

3) Declara ao exigida somente em caso positivo.
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ANEXO VIII- C

DECLARACAO
................................................................... (eni.presa), inscrita N0 CNPJ n°......ccccceeviiiieeiniieeenninnee,, POI
intermedio de seu representante legal 0(a) Sr(a)....cccoeeeierieiriiiiee e, , portador(a) da
Carteira de Identidade n°.......cccceevvvieennnnnnnn. edo CPFN® .o, , DECLARA, para fins do disposto no

inciso XXXIII, do Artiga 7° da Constituicao Federal de 1988, que nao eni.prega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao eni.prega menor de 16 (dezesseis) anos em trabalho de

qualquer natureza, salvo na condigcao de aprendiz.

Ressalva:( ) eni.prega menor, a partir de 14 (quatorze anos), na condicao de aprendiz.
(sam.ente assinalar se esta assertiva for verdadeira)

Locale data

Assinatura e carimbo (representantelegal)

Obseiva oes:
1) emitir em papel que identifique a licitante.

2) Declaragao a ser emitida pela licitante.
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ANEXO VIII- D

DECLARAGAO DE VISTORIA

Declaro, em atendimento ao previsto no item do Edita! da Concorrencia Publica n° 006/2024,
que eu, , portador(a) do CPF(MF) n° e inscrito(a) no CREA/_ sob
on° , representante da empresa

— estabelecida no(a) como

seu(ua) representante legal para os fins da presente declaragdo, compared perante o representante do
Municipio de Nazaré e vistoriei os locais onde serdo executados os servicos objeto da hcitacdo em apreco,

tomando plena ciencia das condig¢Bes e pecuharidades existentes.

Declaro ainda que tenho ciencia da relagdo de servigos executados ea executar, bem como de todas as imphcacgGes
técnicas e financeiras da continuidade dos servigos.

Locale data

Assinatura e carimbo (Representante Legal)

Visto:

Representante da Municipio

Obseiva oes:
1) Emitir em papel que identifique alicitante;
2)0 licitante devera trazer 02 (duas) vias.
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ANEXOVIII- E

DECLARACAO CONJUNTAS

Declaro, para os devidos fins de direito que o proprietario, o diretor e/ ou provedor do estabelecimento
(profissional) a ser contratado nao pertence ao quadro de servidores Publicos, nao ocupa cargo de chefia ou

furn;:ao de confiarn;:a, e nao possui nenhum titular de mandato eletivo, no Municipio de Nazaré;

Declaro, para os devidos fins de direito o cumprimento de todos os requisitos de habilitacdo e

aceito prestar os servigos, nas condicoes e valores definidos no edital; e que atendo a quahdade necessaria a
manutencdo e prestacdo dos servigos, em conformidade com a sua especilicidade,

considerando seu processo de finahzacdo e\ou adaptacdo técnica;
Declaro, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada INIDONEA para hcitar ou contratar com a
Administracdo Publica, nos termos do inciso IV, do artigo156da Lei Federal n®

14.133/2021 e alteracoes posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a
entrega dos documentos de habilitacdo que venha alterar a atual situacdo quanta a capacidade juridica,

técnica, regularidade fiscal e idoneidade economico-financeira;
Em cumprimento ao Instrumento Convocatdrio, declaramos:

Declaro, sob as penas da Lei, que a proposta foi elaborada de forma independente e que nao ha a

superveniencia de fatos impeditivos nos documentos de habilitacdo apresentados pela licitante.

ASSINATURA E CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO VIII- F
DECLARAGCAO TRATAMENTO DIFERENCIADO

Em cumprimento ao Instrumento Convocatério, declaramos:

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar n2. 123/06, declaramos:
( ) Que ndo possuimos a condi¢cdo de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sessdo publica, na condigdode microempresa
e que n3o estamos incursos nas vedagbes a que se reporta § 42 do art. 32 dalLei Complementar n2 123/06.

( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sessdo publica, na condi¢do de pequeno porte
e que ndo estamos incursos nas vedacgdes a que se reporta § 42 do art. 32 da Lei Complementar n2 123/06.

( ) para os efeitos do § 12 do art. 43 da Lei complementar n2 123/06, haver restricdo na comprovacdo da nossa
regularidade fiscal, a cuja regularizagdo procederemos no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial
corresponderd ao momento da declaragao do vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, cientes de que a ndo regularizagdo da documentacgdo, no prazo previsto implicara decadéncia
do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢Bes previstas na Lei Federal n? 14.133/21, especialmente a definida no
art. 155 e seguintes;

( ) Declaramos ciente que sé beneficiara dos privilégios da LC 123 se a soma dos contratos eventualmente firmados

com a Administragdo Publica no ano-calenddrio da licitagdo nao ultrapassar o valor maximo de enquadramento da
empresa de pequeno porte.

ASSINATURA E CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXOVIII- G

DECLARAGAO - VEDAGAO AO NEPOTISMO

A Contratada DECLARA, sob as penas da Lei, que:

1. Seus sdcio(s), dirigente(s), administradores, bem como as demais pessoas que compdem seu quadro técnico ou societario
ndo é(sdo) funcionario(s) da Prefeitura Municipal de Nazaré e ndo possui(em) vinculo familiar (cénjuge, companheiro ou

parente em linha reta ou colateral, por consangiinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com:

- Funcionarios detentores de cargo comissionado que atuem em area da Prefeitura Municipal de Nazaré com

gerenciamento sobre o contrato ou sobre o servico objeto do presente contrato;
- Funcionarios detentores de cargo comissionado que atuem na area demandante da contratacgdo/licitacdo;

- Funcionarios detentores de cargo comissionado que atuem na drea que realiza o credenciamento/licitagdo/contratagdo;

Localidade, de de

Assinatura do representante legal da empresa ou Pessoa Fisica licitante

Nome do representante legal da empresa ou Pessoa Fisica licitante:

Nome/RG/CPF
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ANEXO IX- MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° ... /2024 - TERMO DE
CONTRATD QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
NAZARE E A EMPRESA

............................................................. PARA A EXECUGAO DE
OBRAS E SERVICOS XXXXXX NO MUNICIPIO DE NAZARE/BAHIA.

O MUNICIPIO DE NAZARE, pessoa juridica de direito interno, inscrita no CNPJ sob o n2 13.797.188/0001-92 com sede a
Praca Alexandre Bittencourt, 07 — Centro CEP 44.400-000 Nazaré - Bahia, neste ato representada pela Prefeita Municipal,
Sr2. Eunice Soares Barreto Peixoto, brasileira, solteira inscrito no CPF sob no 385.634.525-68, doravante denominado
CONTRATANTE, ea Empresa .....ccccceu...... , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n°. ................ ,
Inscricdo Estadual n°. .............. ,com sede @ .coooveeeiiiiiinieiieennnns , heste ato representado na forma dos
seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr.

.............................. , hacionalidade, estado civil, profissao, portador de documento de identidade

[ R e CPF n° coovvviieeennn, , atraves de [contrato, social, procuragdao ou documento equivalente aqui
denominada CONTRATADA, com base no Edital da Concorrencia Publica n° 006/2024, disposi¢cdes da Lein®.
14.133/2021 e do Processo Administrativo n° 089/2024., resolvem celebrar o presente Contrato de Execugdo

de Obra/Servico, mediante as clausulas e condi¢des seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.0 presente Contrato tern como objeto a execugdo de servico de obra de Requalificagdo da Orla 62 Trecho — Rua
Ferndo Athaide, no municipio de Nazaré/BA, conforme condi¢Bes, conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos, atraves do menor precgo global, empreitada por prego global, partes
integrantes da Concorrencia Publica n° 006/2024 e na proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA — REGIME DE EXECUGCAO
O regime de execugdo: Menor Preco / Empreitada por Preco Globali

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRAS CONTRATADAS

A obra/servico ora contratado compreende a execucgdo dos servicos constantes dos projetos, partes integrantes

deste Contrato.

2.1 Entende-se por projeto o conjunto de: desenhos, especificagbes e demais elementos graficos contendo as

informai;oes técnicas relativas a execucdo do objeto.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL DE EXECUGAO DA OBRA/SERVICO

4.1 A referida obra situa-se: Rua Ferndo Athaide, no municipio de Nazaré/BA.

73



DIARIO OFICIAL

=\ &= PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE - BA

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR

5.0 valor total deste Contrato e de RS ............... (cenerererrreeeerre e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ), discriminado
de acordo com a planilha integrante da proposta de pregos e o cronograma fisico-financeiro
apresentados pela CONTRATADA.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

6 A obra devera ser executada no prazo maximo de 04 (quatro) meses, contados a partir da emissdo da

ordem de servigo.

6.1 0 prazo para inicio da obra sera a partir da emissao da ordem de servigo para o inicio das obras/servigos.

6.2 Oferecendo a CONTRATADA prazo inferior a 04 (quatro) meses, este prazo a vinculara como o maximo

permitido para conclusao da obra, sob pena de aplicai;ao de multa e outras sang¢des cabiveis.

6.3 Qualquer servico a ser realizado aos sabados, domingos e feriados, devera ser previamente comunicado
ao CONTRATANTE.

6.3.1 Quaisquer servicos a serem realizados fora dos horarios de expediente dependerao de previa e
formal comunicacdao ao CONTRATANTE e nao implicardao nenhuma forma de acrescimo ou majorac¢ao do
preco pactuado para a execug¢do da obra ora contratada, razao pela qual sera improcedente a
reivindicagdao de restabelecimento de equilibrio economico- financeiro, bem, ainda, "horas-extras" ou
"adicionais-noturnos", uma vez que a CONTRATADA se obrigara a dimensionar o horario dos trabalhos de

acordo com os parametros apontados neste Contrato.

6.4 O prazo de garantia da obra/servicos serd de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo da obra.

6.5.0 prazo previsto no item 5.1. desta Clausula, podera ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado
pela CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado
e aceito pela Administracdo do CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA

7. Sera exigida garantia da execug¢do do contrato, dentre as modalidades previstas no art. 58 da Lei 14.133/21,
no percentual de 1% (um por cento) do valor do contrato e tera seu valor atualizado nas mesmas condi¢cdes
deste, para assegurar o pagamento de multas, indenizacdes e ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO,
garantia esta que sera paga ao CONTRATADO quando do ultimo pagamento devido, deduzida, se for o caso,

das multas, indenizag¢des e ressarcimentos.
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7.1. Caso a Contratada tenha se sagrado vencedora da Concorrencia Publica n° 006/2024, na hipdtese
relacionada no § 5° do art. 59 da Lei 14.133/21, sera exigida, para assinatura do presente contrato,
prestacao de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no§ 1° do art. 96 da Lei 14.133/21, igual

a diferenca entre o valor resultante do paragrafo anterior e o valor da correspondente proposta.

7.2. Caso a contratada opte pela modalidade seguro garantia ela terd o prazo minimo de 1 (um) més,

contado da data de homologacgdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

7.3 Na hipdtese relacionado no §4° do art. 59 da Lei 14.133/21 § 42 Serdo consideradas inexequiveis as

propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao.

7.4 Na hipdtese relacionado no § 52 Nas contratagGes de obras e servigos de engenharia, sera exigida garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias

exigiveis de acordo com esta Lei.

CLAUSULAOITAVA-DOS ENCARGOS DOCONTRATANTE

8. Cabera ao CONTRATANTE:

a) permitir o hvre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra;

b) prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsavel
Tecnico da CONTRATADA;

c) acompanhar e fiscahzar o andamento da obra, por intermedio de Comissao para tanto

formalmente designada, que devera, ainda, atestar as faturas; autorizar quaisquer servigcos pertinentes
aobra, decorrentes de imprevistos durante a sua execu¢dao, mediante orcamento

detalhado e previamente submetido o Municipio e aprovado pela Administragdo, desde que

comprovada a necessidade deles;

d) rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as orientacoes passadas pelo
Municipio ou com as especilicacoes constantes do Edita!, em particular, do seu Anexo IlI;

e) autorizar arealizagdo de servigos a serem prestados em horario distinto ao do expediente;

f) sohcitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as Especilicacoes constantes do Anexo Il deste
Edital.

CLAUSULA NONA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

9. Cabera a CONTRATADA, alem dos encargos previstos nos Anexos do Edital da Concorrencia
Publica n®° 0XX/ 2024:
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a) ser responsavel, em relagao aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execugdo da
obra, tais como:

1) salarios;

2) seguros de acidente;

3) taxas, impostos e contribuicoes;

4) indenizag0es;

5)  vales-refeicao;

6) vales-transporte; e

7) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

b) manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares do CONTRATANTE, porem, sem qualquer

vinculo empregaticio com o érgao;

c¢) manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas
disciplinares do CONTRATANTE;

d) responder pelos danos causados diretamente a Administracgo do CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execu¢dao da obra, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscahzagao ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

e) arcar com despesa decorrente de qualquer infragcao, seja qual for, desde que praticada por seus
empregados na obra ou no recinto do CONTRATANTE;

f) assumir inteira e total responsabilidade pela execug¢do do projeto, pela resistencia, estanqueidade e

estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;

g) verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execw;:ao dos servigos e no caso de falhas, erros,
discrepancias ou omissoes, bem, ainda, transgressoes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera
a CONTRATADA formular imediata comunicagdo escrita ao CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao
perfeito desenvolvimento da obra.

h)  reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servigos
efetuados referentes a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreg:oes resultantes da execu¢do ou
dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da ciencia, ou no prazo para tanto

estabelecido pela fiscalizagao;

i) providenciar, por conta prépria, toda a sinalizagdo necessaria a execucdo da obra, no sentido de evitar

qualquer tipo de acidente;
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j)  fornecerinstalag:oes adequadas para a fiscalizagdo da obra;

k) instalar uma placa de identificac:ao da obra com os dados necessarios e na forma da legislacdo

pertinente;

1) remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra,

durante todo o periodo de execucado e, especialmente, ao seu final;

m) enviar relagdo de funcionarios com nome e Carteira de Identidade a FISCALIZA AO em ate 10 (dez) dias

apds a emissao da ordem de servico;

n) permitir, aos tecnicos do CONTRATANTE e aqueles a quern o Municipio formalmente indicar, acesso as

suasinstalacGes ea todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto;

o) fornecer e preencher o Diario de Obra, conforme Clausula Decima Quarta deste Contrato;

p) comunicar a Administracdo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que possam comprometer a execucdo dos servicos e o born andamento das atividades da
CONTRATADA;

q) responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de

ordem técnica pertinentes ao Contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;

r) responsabilizar-se pela operacdo, manutencdo e segurang:a do canteiro de obras, vigilancia, organizacdo
e manutencdao do esquema de prevenc¢ao de incendio, bem como outras construc:6es provisérias necessarias,

conforme previsto nas EspecificagGes Técnicas - Anexo Il;

s) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeic:ao de equipamentos, materiais e servicos pela

Comissao fiscahzadora do CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeic:ao;

t) responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestag:ao dos servigos contratados, bem como por

ensaios, testes ou provas necessarios, inclusive os mal executados;
u) providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados,
junto a instituicGes ou fundagles capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao descrito nas

Especificagcdes Técnicas, sempre que a fiscalizagdo do CONTRATANTE julgar necessario;

v) exigir de seus subcontratados, se for o caso, c6pia da ARTdos servicos a serem reahzados, apresentando-
a a Unidade de fiscalizagdo do CONTRATANTE, quando solicitado;
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w) responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-
se a prestar assistencia técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos

trabalhos;

x) submeter a aprovagdo da Comissao fiscahzadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s) dado(s)
demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsavel tecnico que, porventura, venha a substituir

o originalmente indicado;

y) garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servigos executados, contados a partir da

data da emissao do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro;

z) manter, durante toda a execugdo da obra, em compatibilidade com as obrigagdes a serem assumidas, todas

as condicoes de habilitacdo e qualificacdo exigidas nesta Concorrencia Publica.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

10. ACONTRATADA cabera, ainda:

a) providenciar a inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO, no prazo de ate 72 horas apds a
assinatura deste contrato.

b) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstos na
legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na epoca prdpria, vez que 0s seus
empregados nao manterdao nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;

c) assumir, tambem, a responsabilidade por todas as providencias e obriga¢des estabelecidas na legislagcdo
especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrencia da especie, forem

vitimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos servigos ou em conexao com
eles, ainda que acontecido em dependencia do Municipio;

d) assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a

execucdo dos servigos, originariamente ou vinculada por prevengao, conexao ou contingencia;

e

e) assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execucdo

deste Contrato.

10.1. A inadimplencia da CONTRATADA, com referenda aos encargos estabelecidos no item anterior, nao
transfere a Administracdo do CONTRATANTE a responsabilidade por seu

pagamento, nem podera onerar o objeto deste Contrato, razao pela qual a CONTRATADA renuncia
expressamente a qualquer vinculo de sohdariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES GERAIS
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11. Deveraa CONTRATADA observar, tambem, o seguinte:
a) e expressamente proibida a contratagdo de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do Municipio de

Nazaré durante a vigencia do contrato;

b) e expressamente proibida, tambem, a veiculagdo de pubhcidade acerca deste Contrato, salvo se houver
previa autorizagao da Administragdo do CONTRATANTE; e

c) Admite a subcontratagdo parcial do objeto deste Contrato;

1 - O art. 122 da lei n? 14.133, de 2021, admite a subcontratagdo parcial da obra, servigo ou fornecimento, até o limite
autorizado pela administragdo. Sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatério, sendo que o contratado apresentard
a Administragdao, documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos
autos do processo, os servicos constantes da planilha orcamentaria poderao ser subcontratados, sendo vedada
a subcontratacdo de mao-de-obra isolada - nao relacionada a servigo especifico da planilha orcamentaria e

dispensada apds a conclusao do mesmo;

2 - alistagem das empresas subcontratadas devera ser formalmente apresentada a FISCALIZA(AO, devendo
essas empresas comprovar a qualificagdo técnica necessaria aos servigos subcontratados;
3 - apos o servigo para o qual houve a subcontratacdo ser encerrado, devera ocorrer a dispensa da empresa.

4 - Providenciar licenciamento ambiental definitivo para inicio das obras.

11.1. A CONTRATADA devera apresentar copias autenticadas ou ongmais dos seguintes documentos de
comprovacgdo ao de regularidade no cumprimento de obrigacGes trabalhistas, em ate 15 (quinze) dias corridos
contados da sohcitacdao pelo CONTRATANTE:

ITEM DOCUMENTO

1 Cépias do livro de registro;

2 Cdpias das carteiras de trabalho;

Declaragdo de Inexistencia de Infragdes Trabalhistas a Legislacdo de Prote¢doa

3 Crianga e ao Adolescente;
Certidao ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados -
4 CAGED;
. Comprovagdo ao do dep6sito bancario dos salarios e folha de pagamento OU

contracheques com devida comprovacdao ao de recebimento pelos empregados;

6 Guia de recolhimento do INSS;

Guia de recolhimento do FG1S;

8 GFIP (com discriminacdo dos recolhimentos INSS e FG1S por empregado);

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA

Execucdao DOS Servicos
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12. Cabera a CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/BA, no prazo de 10 (dez) dias uteis contado da
assinatura do contrato, a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ARTrelativa aos servicos do presente
objeto, de acordo com a legislacdo vigente.

12.1. 0 responsavel tecnico pelos servicos a serem desenvolvidos devera ter vmculo formal com a
CONTRATADA e devera ser o indicado na fase de habilitacdo do certame licitatério.

12.2. Eadmitida a substituicdo do responsavel tecnico a que alude oitemsupra por profissional de experiencia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela administracao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO EDA FISCALIZACAO

13. Durante o periodo de vigencia deste Contrato, a execug¢do da obra sera acompanhada e fiscalizagdo por
Comissao do CONTRATANTE, para tanto instituida, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-la e
subsidia-la de informacg@es pertinentes a essa atribuicao, devendo:

a) promover as avaliacGes das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Fisico-Financeiro;
e

b) atestar os documentos referentes a conclusao de cada etapa, nos termos contratos, para

efeito de pagamento.

13.1. Alem do acompanhamento e da fiscalizagdo dos servicos, o Titular da Comissao de FISCALIZACAO ou
outro servidor devidamente autorizado podera, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado

em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tomar necessaria.

13.2. A CONTRATADA providenciara e mantera Diario de Obras (livro de capa resistente) com paginas
numeradas e rubricadas pela fiscalizacdo, onde serdo anotadas todas as ocorrencias, conclusao de eventos,
atividades em execuc¢do formais, sohcitagdes e informagOes diversas que, a criteria das partes, devam ser objeto
de registro.

@) 0 Diario de Obras devera ser aberto no dia do inicio das obras juntamente com a FISCALIZAGAO;

b)o Diario de Obras devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50
(cinquenta), em 3 (tres) vias, e rubricadas pela fiscalizacdo.

C) Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade da Administracio da CONTRATANTE.

13.3.0 representante da CONTRATANTE anotara em Diario de Obra, a ser fornecido pela

CONTRATADA, todas as ocorrencias relacionadas com a execucgdo dos servicos, determinando o que for necessario
a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

13.4. Eda competencia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as ocorrencias diarias, bem como
especificar detalhadamente os servicos em execugdo, devendo a FISCALIZAGCAO, neste mesmo Diario,
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confirmar ou retificar o registro.

a) Diariamente sera dada ciencia do preenchimento do Diario a Fiscalizagio que, apds

efetuar no Diario as anotagles necessarias, destacara a primeira via de cada pagina, para seu controle e
arquivo;

b) A segunda via sera destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

13.5. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diario de Obras durante a execw;:ao do objeto. A partir desse prazo poderao ser

aplicadas as sang¢8es previstas no presente instrumento contratual.

13.6. Caso o Diario de Obras nao seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorrencia de
evento relevante, a FISCALIZACAO podera fazer o registro que achar conveniente e destacar imediatamente
as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso de dias improdutivos passiveis de prorrogacdo de prazos, ou em

qualquer outro caso, sem direito a nenhuma reivindicacao.

13.7. A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetido a aprovac;:ao da Administrac;:ao do

CONTRATANTE, durante o periodo de vigencia do contrato, para representa-la sempre que for necessario.
13.8. A CONTRATADA devera manter no local da obra, durante a sua execug¢do, 01 (um) engenheiro
residente em tempo integral, inscrito no CREA/ BA e aceito pela Administrac;:ao da CONTRATANTE, que na

ausencia do responsavel tecnico, se nao for o préprio, para representa-la sempre que for necessario.

13.9. As decisoes e providencias que ultrapassarem a competenda do representante da CONTRATANTE

deverao ser sohcitadas aos seus superiores em tempo habil para a adocdo das medidas convenientes.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ATESTACAO DOS SERVICOS

14. A atestacdo das faturas referente as etapas da obra objeto deste Contrato cabera a comissao instituida

pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA DESPESA

15. Adespesa com a execugdo dos servigos correra pela dotagdo orcamentaria:

RECURSOS ORGAMENTARIOS
Orgdo/ Unidade: 64001
Atividade: 1109
Elemento de Despesa: 449051
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Fonte: 754000/500.0000

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA MEDIGAO

16. A medigdo dos servic;os sera realizada mensalmente, ou em periodicidade menor, a criterio da
Administragdo com base no cronograma aprovado, considerando a fabricacdao e os servigos efetivamente

executados e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base as especificacdes e os desenhos de projeto.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA LIQUIDAGAO E PAGAMENTO

17. Obedecido ao Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitara a CONTRATANTE a
medicdo dos trabalhos executados. Uma vez medidos os servic;os pela fiscalizagdo, a CONTRATADA
apresentara nota fiscal/fatura de servigos para liquida¢cdo no prazo de 15 (quinze) dias e para pagamento da
despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancaria creditada em conta corrente no prazo de 30 (trinta)
dias acontar daliquidacdo da Nota Fiscal.

a) Nas licitagcdes sob o regime de empreitada por preco global, as etapas de servigcos programados no contrato serdo
definidas no cronograma fisico-financeiro com o estabelecimento de percentuais do preco global e os pagamentos
ocorrerdo apoés a conclusdo de cada uma dessas etapas, vinculados, por certo, aos servicos efetivamente executados.

b) Somente ser3o pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZACAO;

c) As medicdes serdo efetuadas pela FISCALIZACAO mensalmente, ou em menor periodo a criterio da
Administracdo, considerando-se a fabricac;ao e os servic;os efetivamente executados e por ela aprovados,
tomando por base as especificagdes, os desenhos do projeto e o cronograma fisico-financeiro;

d)Apds a reahzac;ao das medicOes, serdo emitidos "Boletins de Medi¢cdo dos Servicos", em duas vias, que

deverao ser assinadas com o "De acordo" do Responsavel Tecnico, o qual ficara com uma das vias.

17.1. 0 pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer apds a comprovac;ao do
cumprimento das clausulas setima e oitava deste contrato, e com a apresentac;ao dos seguintes
documentos:

a) Registro da obra no CREA/BA;

b) Matricula da obranoINSS; e

c) Relac;ao dos Empregados - RE.

17.2. 0 CONTRATANTE reserva-se o direito de nao efetuar o pagamento se, no ato da atestac;ao, os
servicos executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos nao estiverem em perfeitas condic;oes de

funcionamento ou de acordo com as especificagcdes apresentadas e aceitas.

17.3.0 CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizac;oes devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato.

17.4. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de hquidag:ao qualquer obrigag:ao
financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou corre¢do monetaria.
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17.5. Por ocasiao dos pagamentos, devera ser observado, ainda, sea contratada encontrar-se em dia com suas
obrigacGes para com o sistema da seguridade social, mediante apresentag¢do da Certidao Negativa de Debito
junto ao INSS e do Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FG1S.

17.6.0 prazo de pagamento do fornecimento e dos servigos sera contado a partir da data final do periodo de

adimplemento de cada parcela.

17.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizag:ao financeira devida pela CONTRATANTE,
entre a data adma referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, tera a aplicacdo da

seguinte formula:

EM=IXNxVP

Onde:

EM = Encargos morat6rios;

N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ea do efetivo pagamento; VP=Valor da parcela a
ser paga.

| =Indice de atualizag:ao financeira =0,0001644, assim apurado:

I= (TX/100) I= (6/100) I= 0,0001644
365 365
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TX= Percentual da taxa anual= 6%.

17.8. A atualizag:ao financeira prevista nesta Clausula sera incluida na fatura/nota fiscal seguinte ao da
ocorrencia.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DOS PRAZOS DE REQUILIBRIO /REPACTUACAO
18.1. O prazo de 30 (trinta) dias a partir da juntada de toda documentacgado ata a analise do pedido.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA VIGENCIA E DA EFICACIA/ E DAS ETAPAS DE EXECUCAO

19. A vigencia deste Contrato sera de 12 (doze) meses, com validade apds a data de sua assinatura e eficacia
apos a Publicacdo do seu extrato no Diario Ofidal do Municipio, podendo, a criterio do CONTRATANTE,

mediante termo aditivo, ser prorrogado, com fundamento no artigo 111 da Lei n.0 14.133/2021, tendo inicio
e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo.

20. Os prazos de inicio das etapas de execugao, conclusdo, entrega, observacdo e recebimento definitivo serdo os
estabelecidos no Projeto Basico e Cronograma fisico financeiro.

CLAUSULA DECIMA DECIMA - DOAMPARO LEGAL

21. A lavratura do presente Contrato decorre da realizacdo da Concorrencia Publica n° 006/2024,
conforme previsto na Lei n°14.133/2021.

a. Os servicos foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no
Processo Administrativo n° 089/2024., tomando como base o disposto no artigo 5° da Lein®14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA - DA EXECUCAO DO CONTRATO

22. A execucao deste Contrato, bem, ainda, os casos nele omissos, regular-se-ao pelas clausulas contratuais e
pelos preceitos de direito publico, aphcando-se, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos
e as disposi¢cdes de direito privado, na forma do artigo 89, da Lein® 14.133/2021 combinado com o inciso XII,

do artigo 92, do mesmo diploma legal.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO AUMENTO OU SUPRESSAO DOS SERVICOS
23. No interesse da Administracdo do CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato, podera

ser aumentado ou suprimido ate o hmite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 125
da Lein® 14.133/2021.
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a. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condi¢des hcitadas os acrescimos ou supressoes que
se fizerem necessarios; e

b. Nenhum acrescimo ou supressao podera exceder o hmite estabelecido nesta clausula, salvo as
supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLAUSULA VIGESIMA SECUNDA- DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

24.0 presente Contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 124 da Lei n° 14.133/2021, desde
que haja interesse da Administragdo do CONTRATANTE, com a apresentacao das devidas justificativas, e
unilateralmente pelo CONTRATANTE:

a) quando houver modificag:ao do projeto ou das especificagdes, para melhor adequag:ao técnica aos seus

objetivos; e

b) quando necessaria a modificai;:ao do valor contratual em decorrencia de acrescimo ou diminuii;:ao
guantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 125 da Lei n° 14.133/2021.
a. Em casode supressao da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais e posto
no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisii;:ao
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizai;:ao por

outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.
CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS SANCf)ES

23.1. Cometeinfrai;:ao administrativa, nos termos da Lein°14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa ainexecuc¢do parcial do contrato;

b) der causa ainexecucgdo pardal do contrato que cause grave dano aAdministrai;:aoou ao
funcionamento dos servigos Publicos ou aointeresse coletivo;

c) der causa ainexecucgdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execui;:ao ou da entrega do objeto da contratai;:ao sem motivo
justificado;

e) apresentar documentai;:ao falsa ou prestar declarai;:ao falsa durante a execui;:ao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execui;:ao do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art.5° da Lein®12.846, de 1° de agosto de 2013.

23.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infrai;:oes acima descritas as seguintes sani;:oes:

a. Advertencia, quando o contratado der causa a inexecui;:ao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposii;:ao de penahdade mais grave (art. 156, §2°, da Lein®14.133, de 2021);
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b. Impedimento de hcitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas "b", llc” e
11d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposii;:ao de

penahdade mais grave (art. 156, § 4°, da Lein®14.133,de 2021);

C. Declarai;:ao de inidoneidade para hdtar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas 11e”111f’, llg” e 11h" do subitem adma deste Contrato, bem como nas alineas

justifiguem a imposii;:ao de penahdade mais grave (art. 156, §5°, da Lein®
14.133, de 2021).

11b”, llcl e lldll’ que

d. Multas, conforme abaixo descrito:

a) Caso haja a inexecw;:ao parcial do objeto sera aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual. Para inexecrn;:ao total, a multa aplicada sera de ate 10% (dez por cento) sobre o valor total do
Contrato.

1 - Sera configurada a inexecrn;:ao parcial do objeto, quando:

| - A CONTRATADA executar, ate o final do setimo mes do prazo de execrn;:ao do objeto, menos de 50%
(cinquenta por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela
FISCALIZAC::AQ;

Il - A CONTRATADA executar, ate o final do decimo mes do prazo de execrn;:ao do objeto, menos de 70%
(setenta por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela
FISCALIZAC::AQO;

Il - A CONTRATADA executar, ate o final do prazo de execucdo de conclusao da obra, menos de 80% (oitenta por
cento) do total do Contrato;

N - houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o termino do prazo fixado para a

conclusao da obra.

2-Sera configurada a inexecucao total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos

por maisde 25(vinte e cinco) diasapdsa emissao da ordem deservigo.

3. Alem das demais multas previstas neste contrato, poderao ser aplicadas multas conforme graus e

eventos descritos nas tabelas1 e 2 abaixo.

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$300,00
2 R$500,00
3 R$700,00
4 R$900,00
5 R$5.000,00




ey

6 R$ 10.000,00
Tabela 2
INFRAGAO
Item DESCRICAO GRAU

1 Permitir a preseng:a de empregado sem  uniforme, mal 01
apresentado; por empregado e por ocorrencia.

2 Manter funcionario sem qualificagcdo para a execugdo dos servicos; 01
por empregado e por dia.

3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por 03
carater permanente, OU deixar de providenciar recomposi¢ao
complementar; por ocorrencia.

4 Fornecer informacdo perfida de servico OU substituicdo de 02
material; por ocorrencia.

5 Executar servico sem a utilizag:ao de equipamentos de proteg:ao 03
individual (EPI), quando necessarios, por empregado, por
ocorrencia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forg:a maior ou caso 03
fortuito, os servigos contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar material, pec¢:a OU equipamento sem anuencia da 03
FISCALIZACAO; por ocorrencia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 03
agentes; por ocorrencia.

9 Utilizar as dependencias da PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE 04
parafins diversos do objeto do Contrato; por ocorrencia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, 04
sem motivo justificado; por ocorrencia.

11 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano 06
fisico, lesao corporal ou consequencias letais; por ocorrencia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrencia 06
Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugdo destes no 01
prazode ate15 (quinze) dias apos a assinatura do contrato, por dia de
atraso;
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14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente OU 01

incompativel com suas atribuig:oes; por empregado e por dia.

15 Manter a documentag:ao de habilitacdo atualizada; por item, por 01
ocorrencia.
16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela 01

FISCALIZACAO; por ocorrencia.

17 Cumprir determinag:ao da Fiscalizagdo para controle de 01

acesso de seusfuncionarios; por ocorrencia.

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor 02
penalidades aqueles que se negarem a usa-los, por empregado e por

ocorrencia;

19 Cumprir determinag:ao formal ou instrug:ao complementar da 02
FISCALIZA AO; por ocorrencia.

20 Iniciar execrn;:ao de servico nos prazos estabelecidos pela 02
FISCALIZA AO, observados os bmites minim.as estabelecidos por

este Contrato; porservigo, por dia.

21 Refazer servico nao aceito pela FISCALIZA AO, nos prazos 03
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZA AO; por

ocorrencia.

22 Indicar e manter durante a execugdao do contrato o engenheiro responsavel 04
tecnico pela obra e o engenheiro de segurang:a do trabalho (caso seja
necessario conforme exigido pela NR 04), nas

quantidades previstas neste termo de referenda; por dia.

23 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que 04
nao previstos nesta tabela de multas, apds reincidencia

formalmente notilicada pela FISCALIZA AO; por ocorrencia.

24 Efetuar O pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes- 05
refeig:ao, seguros, encargos fiscais e sociais, bem coma arcar com
quaisquer despesas diretas e/ ou indiretas relacionadas a execuc¢do
do contrato nas datas aveng:adas, por dia e por ocorrencia;

4. Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execugdo dos servigos
previstos no cronograma de execucgdo f:isico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalizacdo serao

aplicadas multas conforme Tabela 3. A apurag:ao dos atrasos sera feita mensalmente.

4.1. A(s) multa(s) por atraso injustilicado na execu¢do dos servicos incidirao sabre os valores previstos para o
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pagamento do mes em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma f:isico-financeiro inicialmente
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZA AO;

4.2. 0 atraso injustilicado na execug¢do dos servigos sujeitara a CONTRATADA a sang:6es variaveis e

progressivas, a depender da gravidade e da frequencia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 abaixo:

Tabela 3
MULTA
GRAU . TIPO DE ATRASO
(sobre o valorprevisto aser executado no mes)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
2 0,30% MEDIANO E EVENTUAL
BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
3 0,50%

BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
GRAVE E INTERMITENTE

5 0,90%
MEDIANO E CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE
4.2.1. Quanto agravidade, o atrasosera classificado como:

a) Brando: quando acarretar um atraso de 5% ate 15% na execug¢do dos servigos no mes;
b) Mediano: quando acarretar um atrasode15% a 25% na execugdo dos servicos no mes;

c) Grave:quando acarretar um atraso de mais de 25% na execug¢do dos servicosno mes.

4.2.2. Quanto afrequencia, o atraso sera classificado como:
a) Eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medig:oes nao subsequentes;

c) Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medig:oes subsequentes.

4.2.3. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medi¢:ao, de maneira cumulativa,
procedendo-se a comparac:ao entre o valor total acumulado previsto pela CONTRATADA no cronograma
fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado ate a

medic:ao em questao. A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medig:ao seguintes ao
da constatag:ao do atraso.

4.2.4. Se a CONTRATADA apresentar, nos periodos de medic:ao seguintes ao do registro do atraso,
recuperacdo satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO.O podera, a seu exclusivo

criterio, optar pela nao aplicagdao da multa.
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4.2.5. A recuperagdo supracitada nao impede a aplicagdo de outras multas em caso de incidencia de

novos atrasos.

4.3. Alem das multas previstas nos itens anteriores, poderao ser aplicadas multas, no valor de RS
5.000,00 (cinco mil reais) por mes de atraso, pelo nao cumprimento prazos estipulados pelo
Municipio.

4.4, Por atraso na conclusao da obra podera ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total
do Contrato, por dia de atraso, ate o hmite de 60 (sessenta) dias. Apds esse hmite sera aphcado a
sang:ao de inexecugao parcial conforme definido no item especifico.

4.5, 0 somat6rio de todas as multas previstas nos itens acima citados, nao podera

ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento)sobre o valor total do Contrato.

23.3. A Aaplicagdo das sangoes previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigagao de
reparacgao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lein® 14.133, de 2021)

23.4. Todas as sangoes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.156,
§7°, da Lein°14.133, de 2021).

23.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagao (art.157,da Lein°14.133, de 2021)

23.6. Se amulta aplicada e asindenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, alem da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lein® 14.133, de 2021).

23.7. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo determinado pelo procedimento proéprio instaurado pelo Setor de
Tributos, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente e
emissao do Documento de Arrecadagao Municipal.

23.8. A aplicacdo das sancgoes reahzar-se-a em processo administrativo que assegure o contradit6rio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lein® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimenta de hcitar e contratar e de declaracao de
inidoneidade para hcitar ou contratar.

23.9. Na aplicacdo das sancgoes serdo considerados (art.156,81°, da Lein® 14.133, de 2021):

a) a natureza ea gravidade dainfracao cometida;

b) as pecuharidades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagoes

dos érgdos de controle.
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23.10. Os atos previstos como infragoes administrativas na Lein® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
hcitacoes e contratos da Administragao Publica que tambem sejam tipificados como atos lesivos na Lein®
12.846, de 2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.159).

23.11. A personahdade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizadacom
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos

previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancoes
aplicadas apessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragao,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com

relagao de cohgagao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditério, a ampla defesa ea obrigatoriedade de analise juridica previa (art. 160, da Lein° 14.133, de
2021).

23.12 0 Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢cGes por ela aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art.161, da Lein°14.133, de 2021).

23.13. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declarac;:ao de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitaciona forma do art.163da Lein®14.133/21.

23.14. Os debitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ ou indeniza¢des, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou
parcialmente, com os creditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo érgdo ora contratante, na forma
da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO
25.1. Depois de concluida, a obra sera recebida provisoriamente, pelo responsavel por seu

acompanhamento e fiscalizac;:ao, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze)
dias da comunicac;:ao escrita da CONTRATADA.

25.2. A FISCALIZACAO podera recusar recebimento provisério da obra caso haja inconformidades
significativas com relagcdao as especificagdes. No caso de inconformidades que nao impec;:am o recebimento
provisdrio estas serdo relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverao estar corrigidas
ate o recebimento definitivo.

25.3. 0 recebimento definitivo da obra sera efetuado por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observa\ao, ou
vistoria, que sera de ate 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento provisébrio, que comprove a

adequa\ao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lein.0 14.133/21.

25.4. A obrasomente sera considerada concluida e em condi\oes de serem recebida, depois de cumpridas
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todas as obriga\oes assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusao pela CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA VINCULACRO AO EDITAL
25.1 Este Contrato fica vinculado aos termos do edital da Concorrenda Publica n° 006/2024, cuja realizagdo

decorre da autorizagdo do Prefeita Municipal, constante do Processo Administrativo n°089/2024

25.2. Serdo partes integrantes deste Contrato o edital da Concorrencia Publica n° 006/2024 ea proposta
apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA- DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92,XIX)

26.1. 0O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacGes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

26.2. Seas obrigacdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigenda ficara prorrogada ate a conclusao
do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma fixado
para o contrato.

26.3. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aphcaveis as respectivas sansa¢des administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas

em lei para a continuidade da execugdo contratual.

26.4. Caso a notificagdo da nao-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2
(dois) meses da data de aniversario, a extingdo ao contratual ocorrera apds 2 (dois) meses da data da
comunicagao.

26.7.0 contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lein° 14.133/21, bem como amigavelmente,

assegurados o contradit6rio e a ampla defesa.

26.7.1. Nesta hipdtese, aphcam-se tambem os artigos138 e 139 da mesma Lei.

26.8. Aalteracio social ou a modificacdo da finahdade ou da estrutura da empresa nao ensejara a resdsao
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

26.8.1. Se a operacido imphcar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formahzado termo aditivo
para altera-;:ao subjetiva.

26.9.0 termo de resdsao, sempre que possivel, sera precedido:

a. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou pardalmente cumpridos;
b. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
C. Indenizagdes e multas.

26.10. A extingdo do contrato nao configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio economico-
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financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art.131, caput, da

Lein.O 14.133, de 2021).

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1il)

27.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lein® 14.133, de
2021, e demais normas federais aphcaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi-;:0es contidas na Lein®
8.078, de 1990 - C6digo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA -ALTERAGOES

28.1. Eventuais alteragces contratuais reger-se-ao pela disciphna dos arts.124e seguintes da Lei n°14.133, de
2021.

28.2.0 contratado e obrigado a aceitar, nas mesmas condi-;:0es contratuais, 0s acrescimos ou supressoes que
se fizerem necessarios, ate o hmite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atuahzado do contrato.

28.3. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser reahzados por simples apostila,
dispensada a celebragdao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lein® 14.133, de 2021.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - PUBLICAcAO

29.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atengdo ao art. 8°, §2°, da Lein. 12.527,de 2011, ¢/ cart.7°,8§3°,indso V,do Decreto n. 7.724, de
2012.

CLAUSULA TRIGESIMA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, Xll e XlII)

30.1. Acontratagdo conta com garantia de execug¢ao, nos moldes do art. 96 da Lein® 14.133, de 2021, em valor
correspondente al% (um por cento) do valor inicial do contrato.

30.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigencia
do contrato.

30.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacGe referentes a vigencia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

30.4. Sera permitida a substituicao da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢cbes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 30.6 deste contrato.

30.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apds a fiel
execucdao do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, sera atualizada monetariamente.

30.6. Na hipdétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro ate a ordem de reinicio da
execugdo ou o adimplemento pela Administragao.
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30.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento

<las demais OBRIGACOES nele previstas;

b. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

c. OBRIGACOES trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao adimphdas
pelo contratado, quando couber.

d. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item

10.7, observada a legislacao que rege a materia.

30.8 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especilica na Caixa
Economica Federal, com correcao monetaria.

30.9. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida Publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centrahzado de hquidacao e de cust6dia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avahados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Ministerio da Economia.

30.10 No caso de garantia na modalidade de fiarn;:a bancaria, devera ser emitida por banco ou instituic:ao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

30.11. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigencia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos para.metros utilizados quando da contratagao.

30.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigac:ao, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢:ao no prazo maximo de .......... ( ) dias uteis, contados da
data em que for notificada.

30.13. 0 Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacio que rege a materia.

30.14.0 emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apurac:ao de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°,

da Lein.014.133, de 2021).

30.15. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigencia da apdlice,
sua caracterizag:ao e comunicacdo poderao ocorrer fora desta vigencia, nao caracterizando fato que justifique
a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aphcados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

30.16. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢:ao da apdlice, carta fian¢:a ou autorizacdo para a hberag:ao de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante, mediante
termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

30.17. 0 garantidor nao e parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ ou aphcar san¢Bes acontratada.
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30.18. 0 contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e neste Contrato.

30.19. Alem da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lein® 14.133/21, a presente contratacdo
possui previsao de garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo manutengdo e assistencia técnica,
conforme condigOes estabelecidas no Projeto Basico.

30.20. A garantia de execucgdo e independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no
Termo de Referenda.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - VEDAC()ES
31.1. Evedado a CONTRATADA:

31.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira;
31.1.2. Interromper a execucdo dos servicos sob alegacao de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA TRIGESIMA SECUNDA - DO FORO
32.1. As questoes decorrentes da execucdo deste Instrumento, que nao possam ser dirimidas

administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, no Foro da Comarca de Nazaré, Estado

da Bahia, com exclusao de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato de Concessao em 03 (tres)
vias de igual teor e forma, para que surtam um soé efeito, as quais, depois de lidas, sao assinadas pelas
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Xxxxxx (BA), de de 2024

MUNICIPIO DE NAZARE

Eunice Soares Barreto Peixoto

Prefeita Municipal

[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA]

Representante legal: [nome completo]

TESTEMUNHAS:

RG/CPF
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PROJETO BASICO - REQUALIFICACAO DA ORLA 6°
TRECHO - RUA FERNAO ATHAIDE

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada, na execucdo de servico de obra de
Requalificacdo da Orla 6° Trecho — Rua Ferndo Athaide, no municipio de Nazaré/BA,
conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos;

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia;

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos SINAPI dos itens sdo os descriminados na
tabela orcamentaria, assim como as cotagfes dos itens ausentes na aludida tabela;

1.4. A presente contratagdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Preco
Global;

15 O prazo de execucao sera de 04 (quatro) meses. O contrato devera ser prorrogado
automaticamente em caso de ndo conclusdo do objeto, com fundamento no artigo 111 da
lei 14.133/2021

1.6 O prazo de vigéncia do contrato sera 12 (doze) meses.

1.7 O projeto basico esta completo para fins de dispensa do projeto executivo, em
raz&o da inexisténcia de prejuizo para a afericdo dos padrdes de desempenho e qualidade
almejados, tendo em vista a baixa complexidade da obra. Os requisitos previstos no art. 6°,
XXV, estdo contemplados nesse projeto, ressalvado aqueles que ndo tem pertinéncia ou
prejuizo a obra;

1.8 Deixamos por hora de apresentar o Projeto em BIM tendo em vista que essa
metodologia ainda nao foi implantada no Municipio.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Tdpico
especifico dos Estudos Preliminares, constante no Memorial descritivo, apéndice desse
Projeto basico.

3. DA CLASSIFICACAO DOS SERVIGCOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

3.1. Trata-se de obra de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade
Concorréncia, em conformidade com a Lei Federal n® 14.133/2021.
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3.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nas possibilidades legais para
terceirizacdo da administracéo publica, podendo ser executados de forma indireta.

3.3. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagéo direta.

3.4. A participacdo de cooperativas deve ser vedada tendo em vista que gestao
operacional do servico ndo pode ser executada de forma compartilhada ou em
rodizio, pelos proprios cooperados.

3.5. Também a participacdo de consorcio ndo atende ao interesse publico em razéo
das dificuldades de gestdo da obra, a capacitacao técnica dos participantes, fatos
estes que poderdo gerar atraso nas obras como um todo, implicando em grandes
prejuizos ao Erario.

4. VISTORIA PARA A LICITACAO.

4.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalacdes do local de execucdo dos servicos, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 14 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone 75-3636-2711 ou por e-
mail licitanazareba@gmail.com

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

a) Os servicos serdo prestados na area da rua Ferndo de Athaide, ao lado da ponte
da Conceicao, na borda do rio Jaguaripe, no Municipio de Nazaré/BA,

b) Os servicos serdo executados conforme o projeto, orcamento e cronograma fisico-
financeiro, encaminhado pela Diretoria de Projetos Especiais e Urbanismo da
Secretaria de Infraestrutura no processo licitatorio, e conforme a emissdo da ordem
de servico pela Secretaria de Infraestrutura, com os devidos detalhamentos da
prestacédo solicitada;

c) A vingéncia do contrato devera ser de 12 meses, a partir da ordem de servi¢co dada
pela Prefeitura Municipal de Nazaré, considerando o cronograma fisico-financeiro,
acrescido de mais 08 meses, como seguranca para atrasos referentes as
intempéries, por se tratar de obra realizada ao ar livre.

5.2. A execucdo dos servi¢os tera inicio a partir da assinatura da ordem de servico.


http://www.nazare.ba.gov.br/

DIARIO OFICIAL

&) PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE - BA

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO:

6.1. O responsavel pela gestdo serd a Engenheira Jéssica Andrade, e fiscalizacdo do
contrato sera o Engenheiro civil Victor Silva, fiscal j& designado como fiscal de obras por
portaria no Diario Oficial do Municipio;

6.2. As medicdes serdo realizadas mensalmente, de acordo com o cronograma fisico
financeiro.

7. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

7.1. Para a perfeita execucado dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
gualidades, promovendo sua substituicdo quando necessario.

8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servi¢os, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o0 nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servi¢co, conforme cronograma
fisico-financeiro;

8.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, quando couber;

8.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

8.6.1.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto, tais como
Nnos servicos de recepcao e apoio ao usuario;
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8.6.1.2. Direcionar a contratagcdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

8.6.1.3. Promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a
qual o trabalhador foi contratado;

8.6.1.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo,
especialmente, para efeito de concessao de diarias e passagens.

8.7. Fornecer por escrito as informagfes necessérias para o desenvolvimento dos servi¢os
objeto do contrato;

8.8. Realizar avaliagbes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.9. Cientificar o 6rgdo de representacéo judicial para adogdo das medidas cabiveis quando
do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

8.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes
técnicas apos o recebimento do servigo e notificagcdes expedidas;

8.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
8.11.1.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
8.11.1.2. Comprovacéo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
8.11.1.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

8.11.1.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

8.11.1.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios, especifica para o registro
da obra junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

8.11.1.6. A reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do
servigo, tendo em vista o direito assegurado & Contratante no art. 119 da
Lei n°® 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cdédigo de Defesa do
Consumidor).

8.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 26, da Lei n°® 14.133/2021.
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9. OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste PROJETO BASICO e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas
e utensilios necessérios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste
PROJETO BASICO e em sua proposta;

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdodigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigcos a serem
executados, em conformidade com as normas e determina¢des em vigor;

9.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianca no 6rgdo
Contratante;

9.6. Quando né&o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, 0S
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidbes que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-
B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a
responsabilidade a Contratante;
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9.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.9. Assegurar aos seus trabalhadores, bom ambiente de trabalho, inclusive equipamentos
e instalacdes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca
e bem-estar no trabalho;

9.10. Prestar todo esclarecimento ou informacédo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugdo do empreendimento;

9.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros;

9.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

9.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este
PROJETO BASICO, no prazo determinado;

9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

9.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo;

9.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢cfes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

9.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem
como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015;

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
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9.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o0 previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 2° do art. 137 da Lei n® 14.133/2021;

9.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

9.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observéancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

9.23. Assegurar a CONTRATANTE:

9.23.1.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacfes e atualizacbes que vierem a ser
realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo & Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

9.23.1.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacdes
técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizacao expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
sang0es civis e penais cabiveis.

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante, quando
necessario;

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacao nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucao do servico;

9.27. Observar os preceitos da legislacédo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.28. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;
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9.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar & Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcao;

9.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacédo de servigo
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com 0s compromissos assumidos;

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas éareas da
Contratante;

9.32. Adotar as providéncias e precaugfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgados, se necesséario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao;

9.33. Providenciar junto ao CREA e/lou ao CAU as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizacfes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como: nimero
de funcionéarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢bes meteorolégicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagéo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, o0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste PROJETO BASICO e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar, quando for o caso, somente matéria-prima florestal procedente: (a) manejo
florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e
(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgéo
ambiental competente;
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9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucdo contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.38.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

9.38.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938,
de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacao correlata;

9.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatéria.

9.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucéo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao
DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracbes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2°
e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagcdo devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcgéao Civil apresentado ao 6érgdo competente, conforme o caso;

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcdo civil originarios da contratacéo, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizhdveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutlizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material para
usos futuros;
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9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem
futura;

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagbes economicamente Vvidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacéo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucgdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolugcdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.40.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacao
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacéo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacéo correlata;

9.40.3. Nos termos do artigo 4°, 8 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados,
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sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacéo de
precos o0s custos correspondentes.

9.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servi¢cos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos
ou incorregcdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionérios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servi¢co de engenharia;

9.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a
obtencao de licengas e regularizagdo dos servigcos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenca Ambiental de Operacéo etc.);

9.43. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacdo de todos o0s projetos anexos ao edital, de modo que
eventuais alegacdes de falhas ou omissées em qualquer das pecas, orgamentos, plantas,
especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato;

9.44. Providenciar licenciamento ambiental definitivo para inicio das obras, apds a ordem
de servigo.

10. DA SUBCONTRATAGAO

10.1. O art. 122 da lei n°® 14.133, de 2021, admite a subcontratacéo parcial da obra, servigo
ou fornecimento, até o limite autorizado pela administragdo. Sera admitida a
subcontratacdo do objeto licitatério, sendo que o contratado apresentara a Administragao,
documentacdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e
juntada aos autos do processo.

11. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

11.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei n°® 14.133/2021;

11.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucdo dos servicos e do contrato;
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11.3. A verificagdo da adequacéo da prestacdo do servico devera ser realizada com base
nos critérios previstos neste PROJETO BASICO;

11.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores
contratuais previstos no art. 125 da Lei n® 14.133/2021,

11.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacéo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste PROJETO BASICO,
informando as respectivas quantidades e especificagfes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso;

11.6. O representante da Contratante dever4d promover o0 registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necesséarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos art. 117 da Lei n°® 14.133/2021;

11.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades assumidas
pela Contratada ensejarda a aplicacdo de sancfBes administrativas, previstas neste
PROJETO BASICO e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,
conforme disposto nos artigos 137,138 e 139 da Lei n°® 14.133/2021;

11.8. As atividades de gestado e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicbes, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as a¢fes relacionadas a Gestdo do Contrato;

11.9. Durante a execucgdo do objeto, o fiscal devera monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

11.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da
prestacéo dos servigos realizada;

11.11. A fiscalizacdo n&o exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n°® 14.133/2021.
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12. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

12.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisério e
definitivo dos servigos, nos termos abaixo:

12.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢do prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e memoéria de célculo
detalhada;

12.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servi¢os
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade;

12.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucédo contratual, quando for o caso.

12.2. O recebimento provisoério sera realizado pelo fiscal ap6s a entrega da documentacao
acima, da seguinte forma:

12.2.1. A contratante realizara inspe¢éo minuciosa de todos 0s servicos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacéo dos servicos
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

12.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das
avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

12.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas, num prazo maximo
de trinta dias, todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio;
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12.2.1.3. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucdes exigiveis;

12.2.1.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitagao definitiva dos servigos executados.

12.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera
elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicbes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

12.2.2.1. Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o relatorio
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca
das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizacao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo;

12.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o0 recebimento provisério com a
entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo;

12.2.2.2.1. Na hip6tese de a verificacao a que se refere o paragrafo anterior
nao ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do
prazo.

12.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos,
0 Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

12.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

12.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas;

12.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medic&do de Resultado
(IMR), ou instrumento substituto.
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12.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execuc¢ao do contrato, ou, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
forca das disposicdes legais em vigor;

12.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacbes constantes neste PROJETO BASICO e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicagédo de penalidades.

13. DO PAGAMENTO

13.1. Nas licitacdes sob o regime de empreitada por preco global, as etapas de servicos
programados no contrato serdo definidas no cronograma fisico-financeiro com o
estabelecimento de percentuais do preco global e os pagamentos ocorrerdo apés a
concluséo de cada uma dessas etapas, vinculados, por certo, aos servicos efetivamente
executados

13.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
da liquidacéo da despes.

13.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas deverdo observar o disposto no art. 141,
da Lei n°® 14.133/2021;

13.3. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este PROJETO BASICO;

13.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrbnicos
oficiais ou a documentag¢do mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021;
13.5. O setor competente, para proceder ao pagamento, deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

13.5.1. O prazo de validade;

13.5.2. A data da emissao;

13.5.3. Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

13.5.4. O periodo de prestacdo dos servigos;
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13.5.5. O valor a pagar,

13.5.6. Eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.
13.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficar4 sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apés a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a

Contratante;

13.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento;

13.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutengéo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital,

13.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

13.10. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacéo
aplicavel, quando couber.

14. REAJUSTE

14.1. Os precos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da orgamentacéo
da Administracéo.

14.2. Eventuais reajustes terdo como referéncia o indice Nacional de Custo da Construcéo
(INCC).

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 14.133/2021, a Contratada que:

15.1.1. Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

15.1.2. Dar causa a inexecugcdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

15.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato;
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15.1.4. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

15.1.5. N&do manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

15.1.6. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado;

15.1.8. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;

15.1.9. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
15.1.10. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
15.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

15.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de

agosto de 2013.

15.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

15.2.1. Adverténcia por escrito quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacdes contratuais consideradas como faltas leves, assim entendidas, aquelas
gue ndo acarretam prejuizos significativos para o servigco contratado;

15.2.2. Multa de:

15.2.2.1. 0,5% (cinco décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia sobre
o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servi¢os, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o décimo quinto dia e a critério da
Administracdo, no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucao total
da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

15.2.2.2. 0,5% (um décimo por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior
ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigacdo
assumida;
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15.2.2.3. 0,5% (um décimo por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigacdo assumida;

15.2.2.4. 0,5% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato;

15.2.2.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao
consideradas independentes entre si.

15.2.3. Impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
trés anos;

15.2.4. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica, no prazo de até trés anos, ou, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. As sanc¢des previstas nos subitens anteriores poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Também fica sujeita as penalidades do art. 139, da Lei n°® 14.133/2021, a Contratada
que:

15.4.1. Tenha sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.4.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

15.4.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

15.5. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-
se 0 procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de
1999.

15.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

15.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
méximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao
enviada pela autoridade competente.
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15.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Contratante podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cédigo Civil;

15.8. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administracao, observado o principio da proporcionalidade;

15.9. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de préatica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo
necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagéo — PAR,;

15.10. A apuragao e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo & Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa;

15.11. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracéo Publica Federal, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participacao de agente publico.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

16.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital;

16.2. Tendo em vista que a complexidade da obra ndo é relevante a inversao de fases.

16.3. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estédo
previstos no edital;

16.4. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serédo:

16.4.1. Prova de inscricdo ou registro da licitante (certiddo da pessoa juridica) e
prova de inscricdo ou registro do(s) profissionais (certiddo pessoa fisica), junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de
Arquitetos e Urbanistas (CAU), conforme for o caso, competente da regido a que
estiver vinculada a sede ou domicilio da licitante, que comprove atividade
relacionada com o objeto, dentro do prazo de validade;
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16.4.2. Comprovacdo da licitante de possuir, em seu corpo técnico (Capacidade
Técnico-Profissional), na data de abertura das propostas, profissional(is) de nivel
superior em engenharia civil ou arquitetura reconhecido(s) pelo CREA ou CAU,
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servicos foram
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico
— CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta
ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada, servicos com caracteristicas técnicas similares as do objeto da
presente licitagao;

16.5. Abaixo segue a tabela dos itens de maior relevancia técnica de onde serdo
necessarios a comprovacao de realizagao:

Iltem Descri¢ao Und

MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE
GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS
COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M — FORNECIMENTO E EXECUCAO.
AF 12/2015

92743 M3

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAUI:ICA
94327 (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M3
M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO

101169 | com ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
94994 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 - passeio

16.6 Atestado(s) de capacidade técnica-operacional (em caso de consorcio, de quaisquer
das empresas que o compfdem) que comprove(m) que a licitante tenha executado
obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitag&o.

16.6.1. O(s) atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informacdes
bésicas:

16.6.1.1) Nome do contratado e do contratante;

16.6.1.2) Nome do(s) responséavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no CREA,;

16.6.1.3) Identificacdo do contrato (tipo ou natureza da obra)

16.7.1.4) Localizacdo da obra ou dos servicos;
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16.6.1.5) Servicos executados (Especificacdo e quantidade dos servicos
executados);

16.6.1.6) Data do inicio e término dos servigos;

16.6.1.7) Abaixo segue a tabela dos itens de maior relevancia técnica de
onde serdo necessarios a comprovacéao de realizacdo de no minimo 50%:

Item Descricéo Und. | Quantidade
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO
TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE
92743 | COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA | M3 220,00
MENOR OU IGUAL A 4 M — FORNECIMENTO E EXECUCAO.
AF_12/2015
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA  (CAPACIDADE DA  CAGCAMBA: 0,8
94327 | M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 25 M,| M3 814,08
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO.
AF_08/2023
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
101169 | REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO M2 396,00
E AREIA). AF_05/2020
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
94994 CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO M2 310.00
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 '
CM, ARMADO. AF_08/2022 - passeio
16.6.1.8) A comprovagédo de vinculo profissional se fara com a apresentacéo
de copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como
contratante do profissional ou através do contrato social da licitante em que
conste o profissional como sécio ou ainda, através de contrato de prestacao
de servigo, desde que o profissional seja devidamente registrado no CREA
ou CAU da regido competente da prestacdo do servico, com comprovagao
de vinculo na data do recebimento dos envelopes de Habilitacdo e de
Precos.
16.7 O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.
16.8. As regras de desempate entre propostas séo as discriminadas no edital.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 583.836,51 (quinhentos e oitenta e trés
mil, oitocentos e trinta e seis reais, e cinquenta e hum centavos).

18. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS.

Org&o: 64001 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 15.451.0006: 1109
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Elemento de despesa: 449051

Fonte de recurso: 754.0000/500.0000

Valor: R$ 583.836,51 (quinhentos e oitenta e trés mil, oitocentos e trinta e seis reais, e
cinquenta e hum centavos).

19. ANEXOS

19.1. Planilha orcamentaria

19.2. Planilha de BDI

19.3. Cronograma Fisico-financeiro
19.4. Planilha e grafico de curva ABC
19.5. Memorial descritivo

Nazaré — BA, 06 de marco de 2024.

Ernst Rommel Cid do Nascimento
Diretoria de Projetos Especiais e Urbanismo
CAU: A20978-3
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ANEXOS

19.1 PLANILHA ORCAMENTARIA

- x . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
It Font D i
em onte Cadigo escricao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) % (com BDI) (RS) ®R9)

11 URBANIZAGAO - 505.297,83

111 SERVIGOS PRELIMINARES - 113.706,30
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

11.1.1. SINAPH 4813 AN, 22*, ADESIVADA, DE 2.4 X 1.2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 4,00 337,50 BDI 1 405,61 1.622,44
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL,

11.1.2. SINAPI 97624 ) EE A ROV, /A (R M3 21,30 109,77 BDI 1 131,92 2.809,90
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 MYPOTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE

1.1.1.3. SINAPI 94327 35 M, PROFUNDIDADE ATE 1.5 M, COM/AREIA PARA ATERRO. M3 814,08 101,79 BDI 1 122,33 99.586,41
AF_08/2023
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO

1.1.1.4. SINAPI 96386 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, M3 814,08 9,90 | BDI1 11,90 9.687,55
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

1.1.2. CAIS - 183.207,20
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO,
DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA

1121 SINAPI 92743 RO Gt AR MENEIRE [EUAL A A0 HeENEEN T B B M3 220,00 692,93 BDI 1 832,76 183.207,20
EXECUCAO. AF_12/2015

113 INSTALACOES ELETRICAS - 31.759,54
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

1.13.1. SINAPI 93358 IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021 M3 56,26 8568 | BDI1 102,97 5.793,09
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AGO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM

1.13.2. SINAPI 100619 LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 18,00 587,74 BDI 1 706,35 12.714,30
LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM,

1.1.33. SINAPH 38770 PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI UN 36,00 82,81 | BDI1 99,52 3.582,72
LAMPADAS)
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE

1.1.3.4. SINAPI 93010 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 112,00 3537 | BDI1 42,51 4.761,12
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

1.1.35. SINAP-I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 14,00 36,37 | BDI1 43,71 611,94
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

1.1.3.6. SINAPI 91929 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 336,00 6,49 | BDI1 7,80 2.620,80
AF_03/2023
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

1.13.7. SINAPI 97887 TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 4,00 270,73 BDI 1 325,36 1.301,44
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO,

1.1.3.8. SINAPHI 1062 COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA UN 1,00 278,48 BDI 1 334,68 334,68
CONCESSIONARIA LOCAL)
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X2, PARA ELETRODUTO

1.1.3.9. SINAPHI 1872 VL GRS UN 15,00 219 | BDI1 2,63 39,45

1.1.4. PAVIMENTAGAO - 91.007,16
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO

1.1.4.1. SINAPI 100577 T e o M2 396,00 139 | BDI1 1,67 661,32
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO

1.1.4.2. SINAPI 101169 COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020 M2 396,00 92,44 | BDI1 111,09 43.991,64
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

1.1.4.3. SINAPI 92396 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 33,00 73,14 | BDI1 87,90 2.900,70
AF_10/2022
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO

1.1.4.4. SINAPI 94266 COMIEXTRUSORAL LS CMIBASE X 30/CM ALTURAL AEL 06/2016 M 120,00 51,72 | BDI1 62,16 7.459,20

1145, SINAPI 102498 ZL"'BL;Z\)ZE MISIEHAID CEM A ERANEA A BASS BE CL (ENACAE) M 120,00 1,76 | BDI1 212 254,40
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM

1.1.4.6. SINAPI 94994 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 310,00 9593 | BDI1 115,29 35.739,90
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 - passeio

115 DRENAGEM - 34.441,63
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),

1.15.1. SINAPI 90091 ESCAVADEIRA (0.8 M3), LARG. DE 1.5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A M3 57,50 6,50 | BDI1 7,81 449,08
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

1.15.2. SINAPI 95241 SO O BT, BTSSR 615 5 G, /AR (HEE M2 57,50 34,18 | BDI1 41,08 2.362,10
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO

1153. Sl o PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 UN 5.00 i BDI1 111061 5.558,05
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

1.15.4. SINAPI 92210 AP VL B e EN e - e B B M 115,00 188,68 BDI 1 226,76 26.077,40
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

1.16. IRRIGAGAO - 2.532,54

1.16.1. ORSE/11_23 08975 gi;ff:o'? WAD AR, [ ECI SR, AR AN EHRD Y UN 6,00 105,67 BDI 1 126,99 761,94
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

1162 St e RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M .00 T 2472 568.56
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

1.163. Sl S RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 10.00 20 38.58 385.80
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

1.1.6.4. SINAPI 97902 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 1,00 587,94 BDI 1 706,59 706,59
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM

1.1.6.5. SINAPI 89985 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 1,00 91,24 | BDI1 109,65 109,65

INSTALAGAO. AF_08/2021
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117, PAISAGISMO 5 7.421,55

1171 SINAPI 98504 |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 50,00 1440 | BDIL 17.31 865,50
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU

117.2. SINAPI w510 | e A oarmots UN 3,00 88,94 | BDIL 106,89 320,67

1173, SINAPI 98500 |PLANTIO DE ARBUSTO OU GERCA VIVA. AF. 05/2018 UN 54,00 60,67 | BDIL 72,01 3.937.14
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO

11.7.4, SINAPI 8260 | 13 et BASk: X o0 oot ALTORe AT CCro01h M 48,00 3984 | BDIL 47,88 2.208,24

118, DIVERSOS : 34.163,42
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,

1181 SINAPI 101008 [ e A aaa o | M 148,00 167,59 | BDI1 201,41 20.808,68
BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO

1182 SINAPH 42439 |CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA UN 3,00 1207,84| BDIL 1.451,58 435474
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

119, LIMPEZA FINAL DA OBRA : 7.058,49

119.1, SINAPI 99814 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO, AF_04/2019 M2 3.016,45 195 | BDI1 2,34 7.058,49

12, LIXEIRA (8 UNIDADES) - 1.168,08

121, ESTRUTURA . 610,61
DOBRADICA EM ACOIFERRO, 3" X2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL,

1211 SINAPLI 2420 T e e UN 4,00 2648 | BDIL 31,82 127,28
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3, E =

1212, 4 7604 : n BN M 2,4 14 172,22 41

SINAPH 69 *4,05° MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) 40 S : 3,33

PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E

1213 SINAPH 4333 FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM UN 200,00 0.29 | 0.35 70,00

027, [MADEIRA - 256,94

1221, SINAPHI 4006 ZSBEARA SIS SRS M CU I A =) M3 0,10 2137,93| BDI1 2.569,36 256,94

123, PINTURA - 300,53
VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR,

1231, SINAPHI 10881 et e b e L 7,20 3473 | BDIL 41,74 300,53

13 GUARDA CORPO : 77.370,60

1.3.0.1. Cotacéo METALON 40X80 espessura 3 mm - com 6 metros PC 80,00 285,70 BDI 1 343,35 27.468,00

130.2. Cotagao PERFIL LAMINADO "U" 3", espessura 3/16 - com 6 metros pC 17,00 399,14 | BDI1 479,69 8.154,73

1303, Cotagdo BARRA CHATA DE 3/8' POR 1" 1/2 - com 6 metros PC 47,00 297,00 | BDI L 356,03 16.775.71

1.3.0.4, Cotacdo BARRA QUADRADA DE 5/8 - com 6 metros PC 28,00 180,19 | BDI 1 216,55 6.063,40
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE

1.3.05. SINAPI 100753 |SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 M2 316,20 2373 | BDIL 28,52 9.018,02
DEMAOS). AF_01/2020_PE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARGAO)

1.3.06. SINAPI 100721 |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 316,20 2603 | BDIL 31,28 0.890,74
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

19.2. PLANILHA DE BDI

REQUALIFICACAO DAORLA 6° TRECHO/

Conforme legislacéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcdo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administrag&o Central AC 3,00%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerag&o) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acérddo TCU) BDIPAD | 20,18%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
BDI = (1+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-1SS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislag&o tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde & 50%, com
a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento
foi SEM Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracéo Publica.
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19.3. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1 2 3 4
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
03/24 04/24 05/24 06/24
% Periodo:
1. REQUALIFICACAO DA ORLA 6° TRECHO 583.836,51 14,19% 48,44% 21,44% 15,93%
1.1 URBANIZACAO 505.297,83 | % Periodo: | 16,40% 55,97% 24, 77% 2,87%
0 1 .
12 LIXEIRA (8 UNIDADES) 1.168,08 % Periodo: 100,00%
1.3. GUARDA CORPO 77.370,60 | % Periodo: 100,00%
Total: R$583.836,51 %: 14,19% 48,44% 21,44% 15,93%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 82.853,60 : 282.793,61 | 125.170,58 | 93.018,72
Outros: - - - -
Investimento: | 82.853,60 | 282.793,61 | 125.170,58 | 93.018,72
%: 14,19% 62,63% 84,07% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 82.853,60 | 365.647,21 | 490.817,79 : 583.836,51
Outros: - - - -
Investimento: | 82.853,60 | 365.647,21 | 490.817,79 : 583.836,51
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CURVA ABC DE COMPOSIGAO (SERVICOS)

OBRA: REQUALIFICACAO DA ORLA - 6° TRECHO

DATA: marco/2024

DATA BASE: NOVEMBRO/2023

CUSTO
ITEM BANCO CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANTIDADE C,USTO UNITARIO (R$) CISIO AL % % ACUMULADO | CLASSE
UNITARIO (R$) (R$) COM BDI
COM BDI
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA
1 S RIS MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M -FORNECIMENTO E EXECUGAO. AF_12/2015 L 2000 Co222 ge2ic 28220020 SEel) EL28 A
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥YPOTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5
2 Shagl =2 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 SR AR 2= e ey A 2
3 SINAPI 101169 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M2 396,00 92,44 111,09 43.991,64 7,535 55,97 B
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
4 SINAPI 94994 CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 - passeio M2 310,00 9,93 116,29 35.739,90 6,122 62,09 B
6 SINAPI 101094 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 148,00 167,59 201,41 29.808,68 5,106 71,90 B
5 Cotagéo METALON 40X80 espessura 3 mm - com 6 metros PG 80,00 285,70 343,35 27.468,00 4,705 66,80 B
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
’ SINAPI 92210 BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 21520 C28.58 226,25 2507040 2457 £527 B
8 Cotagéo BARRA CHATA DE 3/8" POR 1" 1/2 - com 6 metros PC 47,00 297,00 356,93 16.775,71 2,873 79,24
9 SINAPI 100619 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_11/2019 UN 18,00 587,74 706,35 12.714,30 2,178 81,42 C
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
10 SINAPI 100721 x M2 316,20 26,03 31,28 9.890,74 1,694 83,12 Cc
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE ' ' g ' ’ '
EXECU(;AO [= COMPACTAQAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAQAO, CARGA E
11 SINAPI 96386 NSPORTE. AF_11/2019 M3 814,08 9,90 11,90 9.687,55 1,659 84,78 C
12 SINAPI 100753 PINTlfRA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 M2 316,20 2373 28,52 9.018,02 1,545 86,32 c
DEMAOS). AF_01/2020_PE
13 Cotacéo PERFIL LAMINADO "U" 3", espessura 3/16 - com 6 metros PC 17,00 399,14 479,69 8.154,73 1,397 87,72 C
14 SINAPI 94266 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 M 120,00 51,72 62,16 7.459,20 1,278 88,99 C
15 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 3016,45 1,95 2,34 7.058,49 1,209 90,20 C
16 Cotagéo BARRA QUADRADA DE 5/8 - com 6 metros PC 28,00 180,19 216,55 6.063,40 1,039 91,24 C
17 SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 56,26 85,68 102,97 5.793,09 0,992 92,23 C
18 SINAPI 97935 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 UN 5,00 924,12 1.110,61 5.553,05 0,951 93,18 C
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
19 SINAPI 93010 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 112,00 35,37 42,51 4.761,12 0,815 94,00 C
BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA
20 SINAPHH 42439 ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI UN 3,00 1.207,84 1.451,58 4.354,74 0,746 94,75 (o3
21 SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 54,00 60,67 T2 3.937,14 0,674 95,42 C
22 SINAPH 38770 LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO UN 36,00 82,81 99,52 3.582,72 0,614 96,03 c
INCLUI LAMPADAS)
23 SINAPI 92396 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 33,00 73,14 87,90 2.900,70 0,497 96,53 C
24 SINAPI 97624 DEMOLI(;/.\O DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 21,30 109,77 131,92 2.809,90 0,481 97,01 C
- . » ) M
25 SINAPI 91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 336,00 6,49 7.80 2.620,.80 0,449 97.46 c
AF_03/2023
26 SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 57,50 34,18 41,08 2.362,10 0,405 97,87
27 SINAPI 94264 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 48,00 39,84 47,88 2.298,24 0,394 98,26
28 SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 4,00 337,50 405,61 1.622,44 0,278 98,54 C
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
29 SINAPI 97887 INTERNAS: 0,4%0,4X0,4 M. AF._12/2020 UN 4,00 270,73 325,36 1.301,44 0,223 98,76 C
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30 SINAPI 98504  |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 50,00 14,40 17,31 865,50 0,148 98,91
31 |ORSE/11.23| 08975 |ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR UN 6,00 105,67 126,99 761,94 0,131 99,04
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
32 SINAPI 97902 PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 UN 1,00 587,94 706,59 706,59 0,121 99,16 ()
33 SINAPI 100577  |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 396,00 1,39 1,67 661,32 0,113 99,27 ®
34 SINAPI 39391  |LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 14,00 36,37 43,71 611,94 0,105 99,38 c
35 SINAPI 89355  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 23,00 20,57 24,72 568,56 0,097 99,48 c
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
g0 e 90091 (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 i S BN R el ey Sk o
37 SINAPI- 7694 |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) M 2,40 1433 172,22 413,33 0,071 99,62 c
38 SINAPI 89357  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 10,00 32,10 38,58 385,80 0,066 99,69 c
- —— B fgg(:LI)NTERNAIEXI'ERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA| 1 1,00 278,48 334,68 334,68 0,057 9975 -
40 SINAPI 98510  |PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 3,00 88,94 106,89 320,67 0,055 99,80 c
41 SINAPII 10481 [VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO L 7,20 34,73 41,74 300,53 0,051 99,85 c
42 SINAPI 4006 |MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3 0,10 2.137,93 2.569,36 256,94 0,044 99,90 c
43 SINAPI 102498  |PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 M 120,00 1,76 2,12 254,40 0,044 99,94 ©
44 SINAPI 2420  |DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 4,00 26,48 31,82 127,28 0,022 99,96 c
. — go0gs | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - 168 o S G 260 Ees -
AF_08/2021
46 SINAPI 4333 |PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM UN 200,00 0,29 0,35 70,00 0,012 99,99
47 SINAPI 1872 [CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXVEL CORRUGADO UN 15,00 2,19 2,63 39,45 0,007 100,00
TOTAL 583.836,51
CONCEITO %
A 50
B 80
[ 100
100,00
80,00 e EE B B B EE B B O B B B R B B B B B B B EE B B B e BE BE B B I B EE B B B
60,00 B O B B O B B B B B B EE B B B B B B B B B B B N B B B B B B EE B BE EE B e
40,00 - R B S R O O R R R R B
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19.5. MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE REQUALIFICA:(;AO DA ORLA 6° TRECHO - RUA
FERNAO ATHAIDE

1. OBJETIVO

O memorial descritivo tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos
0S materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistematica a ser
utilizada na contratacdo de empresa especializada, sob o regime de empreitada, a
preco global, com fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos
necessarios para execucao da obra de requalificacdo da orla da margem direita do
rio Jaguaripe, denominado Orla 6° Trecho — Rua Ferndo Athaide.

2. JUSTIFICATIVA/CARACTERIZACAO

A area de implantacdo da praca encontra-se no centro da cidade, inserida
em perimetro do centro histdrico determinado pelo IPAC, e denominado de sitio
histérico. A area situa-se a beira do rio Jaguaripe, nha sua margem esquerda,
importante marco natural da cidade e grande influéncia no surgimento e
desenvolvimento da cidade, além de area ndo urbanizada em frente ao prédio dos
arcos.

O trecho de implantagdo dard continuidade a requalificacdo da orla do rio
Jaguaripe, fazendo o link com a Orla 4° trecho, ja executado, apdés a Ponte da
Conceicéo, e da requalificacdo do canteiro central, dando maior conforto para os
usuarios através do alargamento da via e das calcadas, implantacéo de espacos de
descanso e contemplagdo com bancos, nova iluminagéo, iluminagdo cénica na
arborizacdo e para o rio, implantacdo de piso tatil, rampa de acesso aos
deficientes.

Portanto a Orla do Rio Jaguaripe se tornara tanto elemento de abrangéncia
turistica, como area de socializacdo para a populacéo, atividades contemplativas,
atividades fisicas, tornando a cidade mais atrativa, bela e humana para toda a
populacdo da cidade de Nazaré e visitantes.

A é&rea total de intervencgéo € de aproximadamente 818,00 mz.
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ILUSTRACAO DA OBRA
A ilustracdo abaixo demonstra resultado final da obra.
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ESPECIFICACOES GERAIS

CONSIDERACOES GERAIS

Fazem parte destas especificacdes e serdo exigidos rigorosamente na

execucao dos servi¢os, as normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes
ou métodos de ensaios referentes a mao-de-obra e servicos e os padrdes da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. Deverdo também ser obedecidas as
exigéncias do Codigo de Obras do Municipio, Regulamentacdes Estaduais e das
Companhias Concessionérias de Servico Publicos, em tudo aquilo que diz respeito
aos servicos especificados.

DA OBRA

Serdo executadas as obras de edificacdo constantes do projeto detalhes e
especificacoes.

1.

2.

3.

Quaisquer divergéncias entre as medidas verificadas nos desenhos e as
cotas indicadas, prevalecerdo estas Ultimas; entre os detalhes e as
especificacoes, prevaleceram os detalhes;

Toda e qualquer modificagcdo introduzida no projeto, detalhes e
especificacdes, inclusive acréscimo, sé sera admitida com prévia autorizacao
da Prefeitura Municipal de Nazaré, através, oficio em trés vias encaminhando
para apreciacao da Prefeitura Local;

Todo e qualquer material empregado na obra serdo obrigatoriamente de 12
qualidade;

Exige-se o emprego de méo-de-obra de 12 qualidade para execucédo de todos
0S servicos especificados.

DA RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO

1.

2.

3.

A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra contratada nos
termos do Cadigo Civil Brasileiro;

A obra em questao é uma requalificacdo de orla j& existente;

A presenca da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Nazaré ndo diminui a
responsabilidade do empreiteiro;
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4. O empreiteiro € obrigado a inspecionar a 4rea onde serdo executados 0s
servicos, ndo podendo, sobre pretexto algum, argumentar desconhecimento
do local;

5. E de inteira responsabilidade do empreiteiro a reconstituicio de todos os
danos e avarias causados aos servicos ja realizados de viacéo, urbanizacao,
edificacéo e redes elétrica, de abastecimento d’agua, esgotamento sanitario
e drenagem;

6. Cabera ao empreiteiro, como responsavel legal do canteiro de obras,
juntamente com a PMN, coordenar e programar OS Servicos a serem
executados por outras empreiteiras ou concessionarias de infraestrutura para
evitar os danos e avarias, sobre pena de ter que assumir a reconstituicao dos
mesmos;

7. Somente com a prévia autorizacdo da PMN, por escrito, e sob a inteira
responsabilidade da empreiteira, sera admitida a subempreiteitada de
servicos, com subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em
hipotese alguma poderd subempreitar toda a obra. A fiscalizacdo da PMN
poderd exigir a retirada imediata de qualquer operario do canteiro de
servicos, cuja mao — de - obra seja classificada de categoria inferior a exigida
por esta companhia;

8. O empreiteiro é responsavel pela retirada do local da obra dentro de 48
(quarenta e oito) horas a partir da Notificacdo do Fiscal da PMN, de todo e
qgualquer material impugnado pelo mesmo;

9. A guarda e vigilancia dos materiais necessarios a obra, assim, como dos
servigcos executados séo de total responsabilidade do empreiteiro;

10.Todo e qualquer servico mencionado em qualquer dos documentos que
integram o contrato, projetos completos, detalhes, especificacdes, caderno
de encargos e normas, obrigatoriamente sera executado sob a
responsabilidade do empreiteiro;

11. O empreiteiro € obrigado a manter na obra, durante o horario de trabalho,
um engenheiro ou arquiteto, registrado no CREA ou CAU, como responsavel
geral da obra, auxiliado por encarregados gerais, até o recebimento final da
obra pela PMN;

12.Colocacéo das placas - além da placa de empreiteira, esta confeccionara e
fixara placas cujos modelos e dimens@es serdo fornecidas pela PMN;
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13. E de inteira responsabilidade da empreiteira a devida destinacdo dos residuos
sélidos provenientes da execuc¢do da obra.

URBANIZACAO
1. PAVIMENTACOES
e Piso daOrla
Execucédo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado
in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 06 cm, armado.

Af_07/2016, como indicado em planta.

Na praca, conforme indicacdo no projeto sera aplicado piso intertravado na
cor natural de 06 cm de espessura.

A pista de rolamento ser& elevada em 20 cm par evitar alagamentos, sendo
utilizado piso em paralelepipedos, rejuntamento com argamassa traco 1:3 (cimento
e areia), com regularizacdo e compactacao de subleito de solo.

2. CANTEIROS

Serao no nivel do piso das pragas com guia em concreto, moldada “in loco” em
trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm em todo o seu contorno, com
forracdo em grama batatais em placas sobre base de terra vegetal.

3. MEIO FIO

Sera em concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x
30 cm altura, implantados nos locais indicados em planta.

4. ILUMINACAO PUBLICA
Os postes da area serdo conicos, continuo em aco galvanizado, reto, flangeado,
h = 3 m, didmetro inferior = *95* mm, com luminéarias de LED para iluminacéo

publica, de 68 w ate 97 w, involucro em aluminio ou aco inox.

A iluminacao cénica serd implantada com a utilizacdo de luminéarias LED refletor
retangular bivolt, luz branca, 50 w.

5. BANCOS

Em madeira envernizada com estrutura de ferro de aco.
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6. LIXEIRAS

Lixeira em madeira com tampa e estrutura de suporte em tubo de aco
galvanizado, conforme projeto.

7. IRRIGACAO

A irrigacdo sera executada nos canteiros projetados, com implantacdo de
aspersor escamoteavel hunter pro-spray 04 15a, alc.=3 a 4,5 m - ajustavel,
interligados na rede de distribuicdo de agua publica com tubula¢c6es de DN 20 e 32
mm, interligados com caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos
ceramicos macicos, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto.

8. PAISAGISMO

Plantio de arvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm e
plantio de arbustos com altura 50 a 100 cm, em cava de 60x60x60cm.
Plantio de grama batatais em placas.

9. ESTRUTURAS DE ACESSIBILIDADE

Piso podo-tatil, em concreto, direcional ou alerta, assentado sobre
argamassa, conforme indicacdo em planta.

As rampas de acesso para cadeirantes serdo confeccionadas no mesmo
material dos passeios, destacando as caracteristicas antiderrapantes do material
utilizado e as vagas destinadas a deficientes terdo circulacdo lateral de 1,20
metros, de forma a facilitar o embarque e desembarque dos mesmos.

10. GUARDA CORPO

O guarda corpo sera confeccionado em metalon 40x80 espessura 3 mm,
perfil laminado "U" 3", barra chata de 3/8" e barra quadrada de 5/8, conforme
projeto especificado nas plantas do projeto, com aplicacdo de pintura com tinta
acrilica de acabamento pulverizada sobre superficies metalicas executado em obra
(02 demaos), sobre tinta alquidica de fundo (tipo zarcdo) pulverizada sobre
superficies metalicas.

11.CAIS
O cais sera ampliado a uma distancia de 2,50 metros do existente e sera

executado em muro de gabido, enchimento com pedra de méo tipo rachédo, de
gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 2 m.
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LIMPEZA FINAL
Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:

Serd removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s acessos;

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentacdes, revestimentos,
cimentados, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitérios, etc., serdo limpos
abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas
outras partes da obra por estes servi¢os de limpeza;

As pavimentagbes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e
lustragdo, serdo polidos em definitivo e lustrados;

As superficies de madeira serdo, quando for o caso, lustradas, envernizadas
ou enceradas em definitivo;

As pavimentacdes de madeira serdo raspadas, rejuntadas e enceradas;

Havera particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida nas superficies das cantarias, das alvenarias de
pedra, dos azulejos e de outros materiais;

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos,
dando-se especial atencédo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e
ferragens das esquadrias.

Ernst Rommel Cid do Nascimento
Diretor de Projetos Especiais e Urbanismo
CAU: A20978-3


http://www.nazare.ba.gov.br/

o

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: N° 13.797.188/0001-92
Praga Alexandre Bittencourt, n° 7 - Centro
Nazaré - Bahia

CURVA ABC DE COMPOSIGAO (SERVICOS)

OBRA: REQUALIFICACAO DA ORLA - 6° TRECHO

DATA: MARCO/2024

DATA BASE: NOVEMBRO/2023

cusTo
item | BANCcO | copico DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID. |  QUANTIDADE CUSTO | yNiTARIO (Rs) | CUSTO TOTAL (RS o % ACUMULADO | CLASSE
UNITARIO (RS) COM BDI
COM BDI

MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA

L SR 92743 |\JUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M -FORNECIMENTO E EXECUGAO. AF._12/2015 B 22000 2239 gs2e JES200.20 SE3s0 SL32 2
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 MY/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M,

2 SINAPI sz Al e YT T M3 814,08 101,79 122,33 99.586,41 17,057 4844 A

3 SINAPI 101169 |EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M2 396,00 92,44 111,09 43.991,64 7,535 55,97 B
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

& S 94994 | CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 - passeio e Sy CEEB M Rl a2 s B

6 SINAPI 101094  |PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 148,00 167,59 201,41 29.808,68 5,106 71,90 B

5 Cotagéo METALON 40X80 espessura 3 mm - com 6 metros PG 80,00 285,70 343,35 27.468,00 4,705 66,80 B
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

’ Sl 92210 INIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015 M Sk S B e o sl =

8 Cotagdo BARRA CHATA DE 3/8" POR 1" 1/2 - com 6 metros PG 47,00 297,00 356,03 16.775,71 2,873 79,24 B

9 SINAPI 100619 |POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AGO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 18,00 587,74 706,35 12.714,30 2178 81,42 €
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM

10 SINAPI o0zl | T Tar M2 316,20 26,03 31,28 9.890,74 1,694 83,12 €
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E

1 SINAPI o635 |EXECUCAO B COMPACTAC M3 814,08 9,90 11,90 9.687,55 1,659 84,78 €

° SNART 100753 _|PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 " — — — pe—— - - <
DEMAOS). AF_01/2020_PE

13 Cotagéo PERFIL LAMINADO "U" 3", espessura 3/16 - com 6 metros. PG 17,00 399,14 479,69 8.154,73 1,397 87,72 ©

14 SINAPI 94266 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 M 120,00 51,72 62,16 7.459,20 1,278 88,99 c

15 SINAPI 99814 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 V2 3016,45 1,95 2,34 7.058,49 1,209 90,20 C

16 Cotagdo BARRA QUADRADA DE 5/8 - com 6 metros PG 28,00 180,19 21655 6.063,40 1,039 91,24 €

7 SINAPI 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 56,26 85,68 102,97 5.793,09 0,992 92,23 €

18 SINAPI 97935 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 UN 5,00 92412 1.110,61 5.553,05 0,951 93,18 €
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E

19 SINAPI mmn R M 112,00 35,37 4251 476112 0,815 94,00 €
BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA

20 SINAPI-I a2a39  |BANCO GO OO0, Lo O COMPRIMENTO UN 3,00 1.207,84 1.451,58 435474 0,746 94,75 €

21 SINAPI 98509  |PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 54,00 60,67 72,91 3.937,14 0,674 95,42 c

22 SnAPL P tmggﬂgpmmw REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI o —— — — p— — — c

23 SINAPI 92396  |EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 33,00 73,14 87,90 2.900,70 0,497 96,53 c

24 SINAPI 97624  |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 21,30 100,77 131,92 2.809,90 0,481 97,01 €

25 SINAPI 91929  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MV2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 336,00 6,49 7,80 2.620,80 0,449 97,46 c

% SINAPI 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 57,50 34,18 41,08 2.362,10 0,405 97,87 c

27 SINAPI 94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA INLOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 48,00 39,84 4788 2.208,24 0394 98,26 c

28 SINAPL-I 4813 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2+ M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 4,00 337,50 405,61 1622,44 0,278 98,54 c

2 SNAPT o7637 | CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM THIOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIVENSGES INTERNAS: o v — p— — — —— <
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

30 SINAPI 98504  |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF_05/2018 M2 50,00 14,40 17,31 865,50 0,148 98,91 €

31 | ORSENL 23| 08975  |ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR UN 6,00 105,67 126,99 761,94 0431 99,04 €
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA

32 SINAPI s T UN 1,00 587,94 706,59 706,59 0121 99,16 c

33 SINAPI 100577 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 396,00 1,39 167 661,32 0,113 99,27 c

34 SINAPI-I 30391  |LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 14,00 36,37 4371 611,94 0,105 99,38 €

35 SINAPI 89355 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 23,00 2057 24,72 568,56 0,097 99,48 c
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0.8

£ S 90091 |\3) LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 B o R 23 i oo R i c

37 SINAPI-I 7694 |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) M 2,40 1433 172,22 41333 0,071 99,62 c




38 SINAPI 89357 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 10,00 32,10 38,58 385,80 0,066 99,69 @
= E— p— EQICX/Q ;NTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA i~ 26 e o o e o e
40 SINAPI 98510  |PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 3,00 88,94 106,89 320,67 0,055 99,80 c
4 SINAPI-I 10481  |VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO L 7,20 34,73 41,74 300,53 0,051 99,85 c
42 SINAPI-I 4006  |MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3 0,10 2.137,93 2.569,36 256,94 0,044 99,90 c
43 SINAPI 102498  |PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 M 120,00 1,76 212 254,40 0,044 99,94 c
44 SINAPI-I 2420 |DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 4,00 26,48 31,82 127,28 0,022 99,96 @
o — — igeol;;gg DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. -~ oo e Toales Tooes oot oe08 &
46 SINAPI-I 4333 [PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM UN 200,00 0,29 0,35 70,00 0,012 99,99 c
47 SINAPI-I 1872 [CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 15,00 2,19 2,63 39,45 0,007 100,00 c
TOTAL | 583.836,51
CONCEITO %
A 50
B 80
C 100
100,00
80,00 _—— — - - — — - — — — — — _— — — — _—— — - — - — — — — — _ — —
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Ernst Rommel Cid do Nascimento
Diretor de Projetos Especiais e Urbanismo
A20.978-3




- Quadro de Composigéo do BDI Grau de Sigilo
-3 #PUBLICO
=== N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE
REQUALIFICACAO DA ORLA 6° TRECHO /
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas
9 Adotado
Administragdo Central AC 3,00%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracdo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD | 20,18%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+ S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde & 50%, com a respectiva

aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢&o Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do or¢camento foi SEM

Desoneracédo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Observacdes:
NAZARE-BA guarta-feira, 6 de marco de 2024
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: ERNST ROMMEL CID DO NASCIMENTO
CREA/CAU: A20.978-3

ART/RRT: 13872958
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

- (SELECIONAR) #PUBLICO
w > N°CT PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
0|NAZARE REQUALIFICACAO DA ORLA 6° TRECHO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25
% Periodo:
1. REQUALIFICAGAO DA ORLA 6° TRECHO 583.836,51 14,19% 48,44% 21,44% 15,93%
|1.1. URBANIZAGAO 505.297,83 | % Periodo: 16,40% 55,97% 24,77% 2,87%
" i .
12, LIXEIRA (8 UNIDADES) 1.168,08 % Periodo: 100,00%
|1.3. GUARDA CORPO 77.370,60 | % Periodo: 100,00%
[
Total: R$583.836,51 %: 14,19% 48,44% 21,44% 15,93%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 82.853,60 | 282.793,61 | 125.170,58 | 93.018,72
Outros: - - - -
Investimento: | 82.853,60 | 282.793,61 | 125.170,58 | 93.018,72
%: 14,19% 62,63% 84,07% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 82.853,60 | 365.647,21 | 490.817,79 | 583.836,51
Outros: - - - -
Investimento: | 82.853,60 | 365.647,21 | 490.817,79 | 583.836,51

NAZARE-BA

Local

quarta-feira, 6 de marco de 2024

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: ERNST ROMMEL CID DO NASCIMENTO

CREA/CAU: A20.978-3
ART/RRT: 13872958




N° CONTRATO

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagé@o - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REQUALIFICACAO DA ORLA 6° TRECHO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI 3
SALVADOR 11-23 (N DES.) 0[NAZARE-BA 20,18% 0,00% 0,00%
o
(%]
o
2
o
o
- . - . Custo Unitéario BDI Prego Unitéario Preco Total
Item Fonte Cédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (R$) R9) N
il REQUALIFICACAO DA ORLA 6° TRECHO 2 583.836,51
1.1. URBANIZACAO = 505.297,83
1.1.1. SERVICOS PRELIMINARES o 113.706,30
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
1.1.1.1. SINAPI-| 4813 *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ) M2 4,00 337,50 BDI 1 405,61 1.622,44 | RA
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL,
1.1.1.2. SINAPI 97624 SEM REAPROVEITAMENTO. AE 12/2017 M3 21,30 109,77 BDI 1 131,92 2.809,90 | RA
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
1.1.1.3. SINAPI 94327 (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE M3 814,08 101,79 BDI 1 122,33 99.586,41 | RA
2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023
EXECUCAO E COMPACTA(;AO DE ATERRO COM SOLO
1.1.1.4. SINAPI 96386 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, M3 814,08 9,90 BDI 1 11,90 9.687,55 | RA
CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019
1.1.2. CAIS = 183.207,20
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO,
DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA
1.1.2.1. SINAPI 92743 MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E M3 220,00 692,93 BDI 1 832,76 183.207,20 | RA
EXECUCAO. AF_12/2015
1.1.3. INSTALACOES ELETRICAS - 31.759,54
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
1.1.3.1. SINAPI 93358 A 1,30 M. AF 02/2021 M3 56,26 85,68 BDI 1 102,97 5.793,09 | RA
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM
1.1.3.2. SINAPI 100619 LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 11/2019 UN 18,00 587,74 BDI 1 706,35 12.714,30 | RA
LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM,
1.1.3.3. SINAPI-I 38770 PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI UN 36,00 82,81 BDI 1 99,52 3.582,72 | RA
LAMPADAS)
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE
1.1.34. SINAPI 93010 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 112,00 35,37 BDI 1 42,51 4.761,12 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
1.1.3.5. SINAPI-| 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 14,00 36,37 BDI 1 43,71 611,94 [ RA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.1.3.6. SINAPI 91929 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 336,00 6,49 BDI 1 7,80 2.620,80 | RA
AF 03/2023
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
1.1.3.7. SINAPI 97887 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 4,00 270,73 BDI 1 325,36 1.301,44 | RA
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO,
1.1.3.8. SINAPI-I 1062 COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA UN 1,00 278,48 BDI 1 334,68 334,68 | RA
LOCAL)
1139 SINAPI-I 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN 15,00 219 BDI 1 263 3945 | RA
CORRUGADO
1.1.4. PAVIMENTACAO = 91.007,16
REGULARIZAQAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.1.4.1. SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019 M2 396,00 1,39 BDI 1 1,67 661,32 | RA
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
1.1.4.2. SINAPI 101169 COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020 M2 396,00 92,44 BDI 1 111,09 43.991,64 | RA
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.1.4.3. SINAPI 92396 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 33,00 73,14 BDI 1 87,90 2.900,70 | RA
AF 10/2022
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO
1.1.4.4. SINAPI 94266 COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 06/2016 M 120,00 51,72 BDI 1 62,16 7.459,20 | RA
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagé@o - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° CONTRATO |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE REQUALIFICACAO DA ORLA 6° TRECHO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI 3
SALVADOR 11-23 (N DES.) 0[NAZARE-BA 20,18% 0,00% 0,00%
o
(%]
o
2
o
o
- . - . Custo Unitéario BDI Prego Unitéario Preco Total
Item Fonte Cédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (R$) R9) N
1.1.45. SINAPI 102498 ;!VB;J/ZQZ?.E MIEIGHAD GO VNI EIRANCAA EAEE DS GAL (CRE0), M 120,00 1,76 BDI 1 2,12 254,40 | RA
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.1.4.6. SINAPI 94994 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 310,00 95,93 BDI 1 115,29 35.739,90 | RA
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022 - passeio
1.1.5. DRENAGEM = 34.441,63
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
1.1.5.1. SINAPI 90091 ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A M3 57,50 6,50 BDI 1 7,81 449,08 | RA
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
1.1.5.2. SINAPI 95241 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 M2 57,50 34,18 BDI 1 41,08 2.362,10 | RA
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO
1.1.5.3. SINAPI 97935 PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF 12/2020 UN 5,00 924,12 BDI 1 1.110,61 5.553,05 | RA
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
1154 SNAA 02240 BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. i 115,00 LEa.c8 Eion 4 226,76 26.077.40 |8
AF 12/2015
1.1.6. IRRIGACAO - 2.532,54
1.1.6.1. ORSE/11_23 08975 ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR UN 6,00 105,67 BDI 1 126,99 761,94 | RA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
1.1.6.2. SINAPI 89355 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 23,00 20,57 BDI 1 24,72 568,56 | RA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
1.1.6.3. SINAPI 89357 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 10,00 32,10 BDI 1 38,58 385,80 | RA
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
1.1.6.4. SINAPI 97902 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 1,00 587,94 BDI 1 706,59 706,59 | RA
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
1.1.6.5. SINAPI 89985 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 1,00 91,24 BDI 1 109,65 109,65 | RA
INSTALACAO. AF 08/2021
1.1.7. PAISAGISMO = 7.421,55
1.1.7.1. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018 M2 50,00 14,40 BDI 1 17,31 865,50 | RA
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
1.1.7.2. SINAPI 98510 IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018 UN 3,00 88,94 BDI 1 106,89 320,67 | RA
1.1.7.3. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 54,00 60,67 BDI 1 72,91 3.937,14 | RA
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO
1.1.7.4. SINAPI 94264 COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016 M 48,00 39,84 BDI 1 47,88 2.298,24 | RA
1.1.8. DIVERSOS = 34.163,42
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
1.1.8.1. SINAPI 101094 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020 M 148,00 167,59 BDI 1 201,41 29.808,68 | RA
BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO
1.1.8.2. SINAPI-I 42439 CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA UN 3,00 1.207,84 BDI 1 1.451,58 4.354,74 | RA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
1.1.9. LIMPEZA FINAL DA OBRA = 7.058,49
1.1.9.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAQ. AF 04/2019 M2 3.016,45 1,95 BDI 1 2,34 7.058,49 | RA
1.2 LIXEIRA (8 UNIDADES) = 1.168,08
1.2.1. ESTRUTURA = 610,61
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL,
1.2.1.1. SINAPI-I 2420 CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 4,00 26,48 BDI 1 31,82 127,28 | RA
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E =
1.2.1.2. SINAPI-I 7694 *4,05* MM, PESO *8.47* KG/M (NBR 5580) M 2,40 143,30 BDI 1 172,22 413,33 | RA
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N° CONTRATO

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagé@o - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REQUALIFICACAO DA ORLA 6° TRECHO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DESCRcho DO LOTE |MUNICTPIO / UF BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
SALVADOR 11-23 (N DES.) 0[NAZARE-BA 20,18% 0,00% 0,00%
3
o
3
&
- . - . Custo Unitéario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Cédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (R$) R9) N
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
1.2.1.3. SINAPI-I 4333 SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM UN 200,00 0,29 BDI 1 0,35 70,00 | RA
1.2.2 MADEIRA o 256,94
1.2.2.1. SINAPI-| 4006 EQBEIARA SERRADAEMIENNS LUSIACUEOULALENTERAREC RO M3 0,10 2.137,93 BDI 1 2.569,36 256,94 | RA
1.2.3. PINTURA - 300,53
VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR,
1.2.3.1. SINAPI-| 10481 BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO L 7,20 34,73 BDI 1 41,74 300,53 | RA
1.3. GUARDA CORPO - 77.370,60
1.3.0.1. Cotacéo METALON 40X80 espessura 3 mm - com 6 metros PC 80,00 285,70 BDI 1 343,35 27.468,00 | RA
1.3.0.2. Cotacéo PERFIL LAMINADO "U" 3", espessura 3/16 - com 6 metros RE 17,00 399,14 BDI 1 479,69 8.154,73 | RA
1.3.0.3. Cotacéo BARRA CHATA DE 3/8" POR 1" 1/2 - com 6 metros PC 47,00 297,00 BDI 1 356,93 16.775,71 | RA
1.3.0.4. Cotacéo BARRA QUADRADA DE 5/8 - com 6 metros PC 28,00 180,19 BDI 1 216,55 6.063,40 | RA
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
1.3.0.5. SINAPI 100753 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 M2 316,20 23,73 BDI 1 28,52 9.018,02 | RA
DEMAOS). AF 01/2020 PE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
1.3.0.6. SINAPI 100721 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 316,20 26,03 BDI 1 31,28 9.890,74 | RA
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOQ). AF 01/2020 PE

Encargos sociais:

Observagoes:

[Para elaborag&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NAZARE-BA

Local

quarta-feira, 6 de marco de 2024

Data

P&gina 3 de 3

Responséavel Técnico

Nome:

CREA/CAU: A20.978-3

ART/RRT:

13872958

ERNST ROMMEL CID DO NASCIMENTO
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PISO TATIL (25 X 25) CM 148,00 m

MEIO FIO 120,00 m
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